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C A P I T U L O I 

A N T E C E D E N T E S 



1 . 1 ANTECEDENTES HI STORI COS 

Entre las leyes fundamentales que han regido a nuestro 

M~xico desde _su Independencia, sistemáticamente han faculta 

do al Gobierno para intervenir en el comercio alimentario -

del pueblo. Vamos a citar algunas de esas normas para co

rroborar lo antes dicho. 

22 de Octubre de 1814.- El Decreto Constitucional para 

la libertad de América Latina en su artículo 38 dice: "Ningún 

género de cultura, industria o comercio puede ser prohibido 

a los ciudadanos, Excepto los que forman la Subsistencia Pú 

blica". 

Afio 1836.- Bases y Leyes constitucionales de la Repúbli 

ca Mexicana, tercera ley referida al Poder Legislativo, art! 

culo 44 fracci6n X". Es responsabiliqad del Congreso Gene-

ral, dar al Gobierno bases y reglas generales para la habili 

tación de toda clase de puertos, establecimientos de aduanas 

y formaci6n de los Aranceles de Comercio "· Más adelante, -

el poder Judicial, ratifica la necesidad de esta tercera ley. 

12 de junio de 1843.- Las bases 6rganicas de la Repúbli 

ca Mexicana en sus artículos 66 y 86 hablan de una manera 

análoga, agr~gando que los aranceles de comercio se fijen 



- con absoluta sujeci6n a las bases que establezca el Congr~ 

so. 

Afio 1857.- La Constitución Federal en su artículo 72 -

fracción IX dice: "El Congreso tiene la doble facultad de e! 

pedir aranceles sobre el comercio extranjero y de impedir por 

medio de bases generales, que en el Comercio de Estado a Est! 

do, se establezcan restricciones onerosas". Mlis adelante en 

la fracción X de la misma Constituci6n se pide establecer las 

bases generales de esa Legislación Mercantil. 

Afio 1917.- La Constitución Politica de los Esdo~ Unidos 

Mexicanos en su articulo tercero define a la Democracia, en -

. una de sus fases como; "Sistema de vida que tiende al permane!!. 

te mejoramiento de las cond~ciones sociales, económicas y cul 

turales de la población. 

El artículo 28.- De la Constitución Política de los Est! 

dos Unidos Mexicanos dice: '!En los Estados Unidos Mexicanos no 

habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, en consecuencia 

la ley castigará severamente y las autoridades perseguiran con 

eficacia, toda concentración o acaparamiento en unas pocas ma

nos, de artículos de consumo necesarios y que tengan por obj~ 

to el alza de los precios y en general todo lo que constituya 

una ventaja exclusiva, indebida, a favor de una o varias perso 

nas determinadas y con perjucio del público en general o de -

alguna clase social". 
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Articulo 39.- La Soberanía Nacional reside esencial y -

originalmente en el pueblo, todo poder pOblico dimano del -

pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tie

ne en todo tiempo el inalienable derecho de alternar 6 modi

ficar la forma de su Gobierno. 

1.2 NECESIDAD DE UNA ORGANIZACION. 

El 22 de junio de 1937, siendo presidente el e.General 

Lázaro Cárdenas, establece una organizaci6n administrativa i~ 

dependiente con el nombre de: "Comité Regulador del Mercado -

del Trigo" con los objetivos primordiales siguientes: 

1.- Regular los precios del trigo, en sus diversas clases¡ 

Catalán, Manitoba y Candeal. 

2.- Lograr un abastecimiento de trigo, rápido y suficiente. 

3.- Formar equipos de análistas para obtener mejores cosechas 

y una distribuci6n del cereal más apropiada. 

4.- Realizar trabajos de investigaci6n para saber la capacidad 

adquisitiva del pueblo, referente al trigo. 

A los tres meses solamente, se siente la necesidad de ag! 

liza~ la importaci6n y exportaci6n de productos socialmente n! 

cesarios, manteniendo, claro está, precios estables. 
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El 1° do septiembre de 1937 el Sr. Presidente Lázaro Cár 

<lenas, anuncia la creación do la "Compaf\ia Exportadora e Impo.!. 

ta<lora Mexicana, S.A." C.E.I.M.S.A. 

Por~acuordo presidencial, el 15 de marzo de 1938, nace el 

"Comité Regulador del Mercado de las Subsistencias", teniendo 

como principales funciones: 

1 o . - Estudio de la producci6n y distribuici6n de artículos de -

consumo popular. 

2?- Fijar métodos con objeto de quitar irregularidades en pre-

cios de comercializaci6n. 

3?- Estudios relacionados a la compra, almacenamiento y venta 

de artículos básicos. 

Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, hubo muchas 

acaparaciones y encarecimiento de artículos básicos, entonces, 

para contrarrestar esta situación y complementar las funciones 

del "Comité Regulador de 1 Mercado de Subs is tenci as", se crea -

en octubre de 1938 los "Comi tes Consultivos de Artículos de -

Consumo" , y poco después, en 1940 los "Comi tes de Vigilancia 

del Comercio de Artículos de Primera Necesidad". 

Así, la intervención del Estado en cuanto a la producción 

almacenamiento y distribuci6n de alimentos básico·s, se fué 

ampliando y fortaleciendo, pero las condiciones de incertidum

bre a consecuencia de la Guerra llevaron al entonces Presidente 

Don Manuel Avila Camacho a instituir en 1941 la "Nacional Dis-

tribuidora y Reguladora, S.A. de C.V.", NADYRSA, en suHitución 
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del "Comité Regulador del Mercado de Subsistencias". 

NADYRSA, combatió con mayor eficacia la especulación y 

los abusos que existian en la compra y venta de artículos -

blisicos. 

El 14 de julio de 1949 por Decreto Presidencial NADYRSA 

pasa a fusionarse con CEIMSA. 

De 1959 a 1961 la CEIMSA adquiere mucha fuerza y es no

table su intervención logrando regular eficazmente los precios 

de artículos de consumo popular. 

El 25 de marzo de 1961 se constituye la Compañia Nacional 

de Subsistencias Populares, S.A. " CONASUPOSA " 

El gobierno pudo, a partir de ese momento, comprobar la -

carencia de bodegas para conservar sus productos, los raquiti

cos sistemas de transportación y distribución, y las ganancias 

inmoderadas de algunos comerciantes particulares. El resultado 

era, un sistema mercantil deformado, provocado por el interme

diarismo, lo cual perjudicaba grandemente a la población de me

nos recursos. 

La situación anterior motivó al entonces Presidente Lic. 

Gustavo Díaz Ordaz para que naciera la " Compañia Nacional de 

Subsistencias Populares", CONASUPO, por <lec.reto del 23 de marzo 
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-de 1965 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

lºde abril del mismo ano. 

El Artículo 28 de la Constituci6n Mexicana, avala amplia_ 

mente la creaci6n de CONASUPO. 

Así vemos que CONASUPOSA, queda sustituida por CONASUPO, 

que surge como organismo pOblico, descentralizado del Gobierno 

Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autono

mía administrativa. 

De la forma descrita, el Estado ha tomado la responsabili

dad de abastecer el mercado con subsistencias populares. 

1 .• 3 DECRETO CONSTITUTIVO DE CONASUPO 

El Decreto Constitutivo de Conasupo, es muy profuso, en -

forma sintetizadas las atribuciones de ésta empresa quedan enume

radas en su artícl~ 3° que dice: 

1.- Actúa con representaci6n propia y como asesora frente a los 

organismos encargados de relamentar, planear y controlar la 

producci6n de todos los productos que maneje la compafiia. 

2.- Hacer los estudios socio-económicos y técnicos, encaminados 

a fijar precios mínimos de compra de granos y productos - -

agrícolas; dichos precios dependen de cada regfÓn, calidad 

y costo. 
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3.- Planificar, organizar y ejecutar directa o por otro medio 

oficial, las intervenciones reguladoras del Estado para -

mantener los precios de garantía. 

4.- Compra a futuro 6 a tiempo de los productos del campo, -

para integrar reservas nacionales con el fin de regular los 

mercados de consumo. 

s.- Importar o exportar cualquier producto sea agrícola 6 no, ~ 

que requiera la clase de bajos recursos. 

6.- Promover la industrializaci6n del maíz, frijol y otros pro

ductos¡ fomentar la creaci6n de concentrados proteicos, re

gulando mercados en cantidad, calidad y precios. 

7.- Promover, organizar y operar sistemas comerciales adecuados 

para comprar, envasar, distribuir y vender subsistencias -

populares. 

8.- Crear, organizar y dirigir las instituciones oficiales para 

que sean eficaces en sus funciones. 

9.- Coordinar sus actividades de acuerdo con lo que más conven

ga al interés nacional, con los ejidatarios, agrícultores, 

sindicatos, cooperativas, banca oficial y privada y además 

de cámaras comerciales e industriales. 
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Del organigrama de Conasupo, se ve que la Sub-Dirección 

de filiales maneja a seis compañías que tienen diferentes -

propÓ~itos y se manejan con recursos propios: 

Liconsa 

Triconsa 

Boroconsa 

Impecsa 

Diconsa 

Iconsa 

Leche Industrializada Conasupo, S.A. 

Trigo Consupo S.A. 

Bodegas Rurales Conasupo, S.A. 

Impulsora del Pequeño Comercio, S,A. 

Distribuidora Conasupo, S.A. 

Industrias Conasupo, S.A. · 

Diconsa a su vez controla seis compañías distribuidas 

estrategicamente en el país, una de ellas es Diconfsa, Di~

tribuidora Conasupo Metropolitana, S.A de C.V., su organigr~ 

ma es de la pag.9, dentro de ese organigrama está la Gerencia 

de Construcción, Proyectos y Mantenimiento la cual está orga

nizada como se vé en el organigrama de la pag.10. 
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C A P I T U L O II 

D E s e R I p e I o N G E N E R A L 

D E L A T I E N DA. 



2. 1 ASPECTO VISUAL 

La tienda gubernamental de tipo popular llamada "Ceimsa" 

en 1937 a la actual llamada "Conasupo", ha variado enormemente 

tanto en su aspecto como en su manejo, ahora se cuenta con ce~ 

tros comerciales como el localizado en Izcalli, el ubicado en 

la Av. La Ronda, el de la Calz. de la Viga y Apatlaco y varios 

mlis. 

El cuerpo de Ingenieros, Arquitectos y personal especial! 

zado en Mercadotecnía, valorando adecuadamente las experie~ -

cias han llegado a completar el proyecto de la llamada tienda 

Tipo "A", que cuenta con una gran adaptabilidad de construcc!-

6n en cuanto a los materiales del lugar; Disefio esbelto, agr! 

dable a la vista y un costo fácil de determinar. 

La descripci6n de una tienda Tipo "A" podría ser la sigui 

ente: 

El Area exterior cuenta con zona peatonal perfectamente 

protegida con banquetas, .el área vehícular y un elemento deco_ 

rativo compuesto por zona jardinada. 

Los muros exteriores de la tienda son de block hueco, que 

es un material aislante, rematados con un faldon vertical, me

tálico, que tiene la doble finalidad de dar cabida a un anda -

dor y evitar la vista de la techumbre metálica de la tienda. 



La tcrminaci6n de estos elementos es con los colores nvcnu 

y cocoa propios de conasupo y logotipos a base de acrílico con 

iluminación propia. 

El acceso a la tienda es por una puerta umplin de aluminio 

y cristal, en esa zona que es aproximadamente 7i del área total 

cubierta, se cuenta con un mueble para depositar artículos como 

paraguas, bolsas, portafolios, etc., está además el anden de -

carritos metálicos para efectuar las compras. 

Delimitando está área, está la linea de cajas registrado

ras soportadas en los muebles llamados check-out.- Faroles con 

timbres para indicarnos cuales estan en servicio,Ysolicitar -

precios de artículos no marcados, respectivamente. 

Pasamos a la zona de ventas, pisos de concreto armado,pu

lidos y cubiertos con loseta vinílica veteada, muros de bloque 

concreto aparente terminados en color gris osti6n. 

Delimitando el área de ventas, que es un 7oi del área cu

bierta está un faldón a base de tabla roca con franjas de colo

res. 

Las diferentes mercancías, se encuentran marcadas con sim 

bolos de poliuretano. 

La techumbre esti formada por láminas metálicas colocadas 

con un porcentaje de 15\ de láminas de acrflico translucidas; 
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-logrando una magnifica iluminación natural. 

La iluminaci6n artificial se logra con gabinetes 2x74 

wats luz de día, separados a cada 2.50 mts. y a todo lo lar

go de los 6 pasillos de toda la tienda, sea área de ventas 

o bodega. 

La estructura esta hecha de columnas y trabes de secci6n 

variable, lo cual indica que han sido calculadas con rigor, 

además son esbeltas y de aspecto agradable; la modulaci6n de 

esta estructura permite ampliaciones de 10 x 20 mts. a la -

tienda. 

Cuenta además dicha estructura con una linternilla metá

lica para asegurar una ventilaci6n y temperatura adecuadas. 

Al fondo de esta área de ventas está la salchichonería y 

carnes, muros de tabique terminados con azulejo blanco y tala_ 

vera, plafon falso con gabinetes de luz artificial; camára de 

refrigeraci6n, refrigeradores exhibidores de artículos, comu~ 

mente al lauo de la salchichonería está el área destinada a -

verduras y anaqueles con ofertas del día. 

Detras de la salchichonería se localiza la zona destinada 

s6lo al personal que labora en la tienda, ahí tenemos la bod~ 

ga que cuenta con puerta y anden al exterior, despacho de reci 

bos y básculas. 
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La oficina del encargado de la tienda, perfectamente pro
J 

tcgida, alarmas, caja huerte y chapas de seguridad. 

Vestidores con baños y gabinetes para hombres y mujeres. 

Cuarto de máquinas, donde estan las compresoras, el table

ro general de control eléctrico protegido debidamente con malla 

tipo cicl6n. 

Cisterna para agua, asegurando la debida limpieza, cuarto 

para deshechos de carton, cuarto para basura con puertas de gra

vedad asegurando que siempre esten cerradas, y cuarto para ense

res de limpieza. 

Se cuenta además con un sonido de música tenue y agradable, 

que en ocaciones se interrumpe para anunciar ofertas. 

son: 

Todo este conjunto arquitectónico logra sus objetivos que -

1.-El cliente está de hecho en una tienda de auto-servicio 

de primera. 

2.-La ausencia de elementos decorativos ostentosos, le com~ 

nica al futuro comprador que s6lo pagará lo justo. 

2.2 LIMITACIONES PARA CONSTRUIR 
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Como se hizo notar la empresa para estatal Dicomesa, es 

el organismo encargado de construir tiendas para abasto popular 

en 1981 dicha compal\ia construy6 catorce tiendas tipo "A" con 

una erogaci6n aproximada de novecientos diez millones de pesos. 

Cuando se construye en serie, el factor econ6mico alcanza 

una importancia primordial, es por esto que Dicomesa al tener

conociemto que existe una inquietud por edificar una tienda en 

un x lugar, ordena a sus expertos en mercadotecnfa, el estudio 

socio-economico; el resultado de este estúdio será la principal 

limitaci6n de Dicomesa para autorizar o no la construcci6n de 

una tienda. 

Comentando el estudio socio-econ6mico que di6 lugar a la -

tienda que nos ocupa veremos que existe como primer paso un ob

jetivo, y es el de ayudar a buscar un equilibrio entre el desa

rrollo social y el econ6mico, en la zona por estudiar además de 

buscar una comercializaci6n eficiente, de este modo se aumenta el 

poder real de compra de las personas con escasos recursos. 

Es importante saber quien solicita el estudio, ubicaci6n que 

se pretende dar a la tienda, el área con que se cuenta y de quien 

es el terreno. 

Las condiciones generales, agua, luz, drenajes, telefonos; 

además del tipo de construcci6n si la hay. 
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El análisis urbanistico nos hablará del tipo de zona que 

es, comercial 6 no, si existe arroyo humano considerable. 

Densidades de poblaci6n y de construcci6n, rutas de ca

miones, distancias a calles principales, además de asentamien

tos humanos colindantes. 

El uso del suelo, como es 1 industrial, agrícola, habitacional 

qua, QS el que ma& interesa eri porcentaje. 

Centros de reuni6n pro'ximos, cines,templos, escuelas, mer 

cadas. 

Las diferentes actividades de la poblaci6n en i (porcent~ 

je). 

1 • 
Despues un renglon importante que es el de comercializaci 

6n: la cercanía a tiendas conasupo, a mercados, a tiendas de ro 

pa, farmacias y otro tipo de comercios. 

Después aparece un muestreo de la zona, es decir, con - -

cuanta gente contamos y de esa cuanta es economicamente activa, 

Más adelante aparece un estudio de número de viviendas, -

número de familias, llegando a clasificar a esa poblaci6n econ~ 

micamente por grupos, A, B, C, D, E. 
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Se continua estudiando a la población económicamente 

activa para llegar a un promedio de g&sto per-capita, y se 

pronóstica en que vá a gastar ese dinero cada persona. 

Así llegamos a obtener un cuadro que nos indica en \ 

(porcentaje) cuanto gastan en cada departamento de nuestra 

tienda e inclusive un gasto a futuro, que es muy interesante 

finalmente vendrán las conclusiones y las recomendaciones -

para que Dicomesa autorice ó no la construcción de la tienda. 

2.2 ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO 

UNIDAD DE PLANEACION 

Estudio socio-económico pa'ra la instalación de tienda tipo "A" 

1.- Objetivo: 

Coadyuvar al desarrollo económico y social en la zona de 

estudio, participando en la regulación del mercado de los 

bienes que se consideran de consumo necesario para la 

alimentación y la salud de los sectores económicamente -

débiles,tendiendo a lograr el desarrollo equilibrado de -

esas subsistencias, su comercialización eficiente y el -

aumento del poder real de compra de los consumidores de -

escasos recursos, mediante la Coordinación de Nuevos PrQ

yectos de la Sub-gerencia de Ventas. 
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Z.- Antecedentes: 

3. -

SOLICITANTE: SR.VICTOR M. LOPEZ VERDIN 

FECHA DE ESTUDIO: AGOSTO 7 DE 1980 

UBICACION: AV.DOMINGO DE SAN A. MU~OZ CHIMALPAIN 

CASI ESQUINA CON IGNACIO ALLENDE 

ENTRE LAS CALLES: IGNACIO ALLENDE Y AV.NIGOLAS ROMERO 

COLONIA: FRAY BERNARDINO DE SAHUAGUN EDO.DE HIDALGO 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO: DE TEPEAPULCO 

SUPERFICIE: REGULAR ( X ) 

TIENE BODEGA: SI ( X ) 

SUPERFICIE TOTAL: 

DONADO 

PROPIETARIO: !.M.S.S. 

DOMICILI: CD. SAHAGUN 

Condiciones generales del local: 

AGUA SI 

DRENAJE SI 

LUZ SI 

TELE FONO SI 

TIPO DE CONSTRUCCION : 

BUENA ( X ) REGULAR 

IRREGULAR 

NO 

RENTADO 

. MALA 

PISOS CEMENTO PULIDO 

8 

____ MZ. 

____ M~Z. 

790 MZ. 

( X ) 
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PAREDES 

PUERTAS 

VENTANAS 

TECHO 

MUROS· TABIQUE 

HERRERIA COMERCIAL 

HERRERIA COMERCIAL 

ESTRUCTURA 

4.- Análisis urbanistico: 

Características de la zona: 

UBICACION GOMERCIAL: 

BUENA ( X ) REGULAR ( ) MALA (. ) 

ESTA DENTRO DE LA ZONA COMERCIAL: SI ( X ) NO 

VIALIDAD CONSIDERABLE: SI ( X ) NO ( 

EXISTENCIA DE ARROYO HUMANO SI (. X ) NO 

CONSTRUCCION DOMINANTE: MODERNO (. X ) MEDIANO e 
INCONPLETO ( ) RUSTICO (. PROVISIONAL 

DENSIDAD DE CONSTRUCCION: 85.0 % 

TENDENCIA DE CRECIMIENTO: SI (. X ) NO l 

MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CASAS: 

(. 

) 

( 

MANPOSTERIA ( X ) ADOBE ( ) MADERA ( J TABICON ( 

TIPO DE CALLES: ASFALTADAS 

TIERRA ( X 

9 

X ) EMPEDRADAS ( 



SERCICIOS MUNICIPALES: 

LUZ ( X ) AGUA ( X TELEFONOS ( X ) 

BANQUETAS X ) TELEGRAFOS X ) ESCUELAS ( X ) 

DRENAJE ( X ) PAVIMENTO ( X 

TRANSPORTES: 

URBANOS ( ) SUB-URBANOS ( X ) 

RUTAS (RECORRIDOS): ___________ _ 

COLONIAS O ZONAS A SERVIR:CABECERA DE MUNICIPIO Y CD.SAHAGUN 

CALLES PRINCIPALES: .;;.I G=N.;;;..A=C=I.;;..O -'-A=L=LE=N"""D=E-----------

DISTANCIA: _;;;.2.;;...0 ..:..M""T..;:;..S,_. ------------

MEDIOS DE COMUNICACION: 

FERROCARRIL ( ) CARRETERA ( X ) TELEFONO ( X ) 

TELEGRAFOS ( X ) CORREOS ( X ) 

TIPOS DE CARRETERA: 

AUTOPISTA (. X ) 

TERRACERIA ) 

FEDERAL (. X ) 

BRECHA ( ) 

VECINAL ( X ) 

EXISTENCIA DE POBLACION FLOTANTE: SI ex ) NO (. ) 

TIPO DE POBLACION: URBANA ( X ) SUB-URBANA ( X) 

RURAL ( X ) 

ASENTAMIENTOS HUMANOS COLINDANTES: 

CABECERA DEL MUNICIPO DE TEPEAPULCO 
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5,- Uso del suelo: 

INDUSTRIAL ( X ) 

COMERCIAL ( X ) 

AGRICOLA ( X ) HABITACIONAL ( X ) 

EXISTENCIA DE FRONTERAS NATURALES: 

SI NO ( X ) 

CANALES BARRANCAS ( ) PATIO FF.CC. 

ZONA IND. ( ) CERROS ( 

LUGARESJoE CONCENTRACION CERCANOS: 

COMERCIOS ( X ) MERCADOS 

TEMPLOS ( X ) TEATROS ( 

X ) TELEGRAFOS ( X ) 

CINES ( ) 

ESCUELAS: 

KINDER ( X ) PRIMARIA ( X ) SECUNDARIA ( X ) 

BACHILLERATO ( 

ACTIVIDADES DE LA POBLACION: 

AGRICULTURA ( X ) TRANSPORTES 

COMERCIO ( X ) CONSTRUCCION 

IND. DEL PETROLEO ( ) 

SERVS.DE GOBIERNO (X ) 

INDUSTRIA DE TRANSFORMACION ( X ) E.ELECTRICA ( ) 

IND.EXTRACTIVAS 

6.- Perfil de comercialización: 

UNIDADES COMERCIALES MAS CERCANAS AL LOCAL 
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TIENDAS CONASUPO:CONCESIONADA A 500 Mts. 

MERCADOS: UNO A 500 Mts. 

TIENDAS DE AUTOSERVICIO: ____________ _ 

TIENDAS DE ROPA: SOBRE NICOLAS ROMERO 

FARMACIAS: SOBRE IGNACIO ALLENDE Y NICOLAS ROMERO 

OTROS COMERCIOS: SOBRE I GNAC 10 AL LEN DE Y NI COLAS ROMERO 

7.- Muestreo de la zona: 

INVESTIGACION PILOTO: REALIZADA EN CAMPO 

ANALISIS DE POBLACION: 

POBLACION ESTIMADA EN EL AREA ANALIZADA: 30,362 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA: 8,087 

8.- Estudio socio-economico: 

NUMERO DE VIVIENDAS: 

NUMERO DE FAMILIAS: 

NUMERO DE OCUPANTES POR FAMILIA 

NUMERO DE OCUPANTES POR VIVIENDA 

4,744 

5,421 

5.6 

6.4 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
POR GRUPOS SOCIO-ECONOMICOS: 

GRUPO "A" 52 

GRUPO "B" 44 
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GRUPO "C" 1 32 

GRUPO "D" 893 

GRUPO "E" 71 056 

TOTAL 8' 087 

VALOR ESTIMADO DE LA ZONA DE INFLUENCIA POR GRUPOS 
SOCIO-ECONOMICOS: ( miles ) 

GRUPO "A" 780,0 

GRUPO "B" 563.2 

GRUPO "C" 924.0 

GRUPO "D" 3 '. 854. 4 

GRUPO "E" 26'812.8 

TOTAL: 32'934.4 

POTENCIAL ECONOMICO DEL INGRESO GASTO DE LA ZONA EN.BASICOS, 
ALIMENTOS COMESTIBLES, NO COMESTIBLES, PERECEDEROS, Y OTROS 
POR GRUPOS SOCIO-ECONOMICOS: 

GRUPO "A" 183.8 

.GRUPO "B" 194.0 

GRUPO "C" 369.5 

GRUPO "D" 1 '870. 2 

GRUPO "E" 15'353.0 

TOTAL: 17'970.5 

PROMEDIO DEL GASTO PER-CAPITA MENSUAL,EN ALIMENTOS DE LA 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN LA ZONA: 

2,222.14 
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PROMEDIO DEL GASTO DIARIO EN ALIMENTOS DE LA POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA EN LA ZONA: 

$ 74,07 

POTENCIAL ECONOMICO DEL GASTO DIRECTO DE LA ZONA EN 
BASICOS, ABARROTES,PERFUMERIA, ARTICULOS DEL HOGAR Y 
OTROS, POR GRUPOS SOCIO-ECONOMICOS: 

GRUPO "A" 

GRUPO "B" 

GRUPO ''C" 

GRUPO "D" 

GRUPO "E" 

TOTAL: 

( miles 

110.3 

116.4 

240.7 

1'309.4 

11'514.8 

13'291.6 

TOMANDO EN SONSIDERACION LA CAPTACION DE LA TIENDA EN 
LA CANASTA DE ARTICULOS FAMILIAR,EL VALOR DEL MERCADO 
POR GRUPOS SOCIO-ECONOMICOS, QUEDARA DE LA MANERA 
SIGUIENTE: 

GRUPO "A" 24' l 

GRUPO "B" 25.4 

GRUPO "C" 52.6 

GRUPO "D" 286.2 

GRUPO "E" 2 1 517 11 

TOTAL: 2 1905.4 
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9.- El estimado de ventas integrado por lineas, así 
p~oyecci6n para los años de 1981/82, se compone 
sigue: 

DEPARTAMENTO \ 1980 1981 
( miles) (miles) 

BASICOS ,y ABARROTES 48.29 1 '400.4 1 '738.4 

PERFLMERIA Y FARMACIA 7. 18 208.2 258.5 

MERCANC !AS GENERALES 4.51 130.8 162.4 

ROPA 3.68 106.7 132.5 

PERECEDEROS: 

CARNES ROJAS 17.50 507. s 630.0 

SALCHIOICJIBRIA Y 
LACTEOS 8.53 247.4 307. 1 

FRlITAS Y VERDURAS 10.31 299.0 871.1 

TOTAL: 100.00 2'900.0 3'600.0 

10.- Fuentes de lnformaci6n: 

CENSO NACIOOAL DE POBLACIOO 
PODER CE CCWRA EN MEXICO 
SALARIOS MINIMal Y PROFESIOOALES 
IMPUESTC6 AL INGRESO DE LAS PERSCNAS FISISCAS 
ES'IlJDIO DE CAMPO 
M.IESTREO DE INVESTIGACION PRIMARIA 
CENTRO DE ES'IlJDIOS ECONOOCOS DEL SECTOR PRIVADO. 

11.- Conclusiones y recomendaciones 

como su 
como 

1982 
(miles) 

2'173.0 

323.1 

203.0 

165.6 

787.S 

383.9 

463.9 

4'500.0 

Por .olas :características que pres.en ta ;,la intalaci6n de una 

tienda en la zona comercial de Cd.Sahagún el resultado del 

estudio es Positivo, ya que est§ unidad comercial podr§ -

dotar a la poblaci6n existente de una gama de productos -
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·mucho más amplia a la que actualmente tiene la tienda 

concesionada que se localiza a la entrada de la población 

lo que logrará cambiar el hábito de compra de los consu

midores a la unidad que nos ocupa. 

Debido a que el asentamiento humano de la zona está for

mado por las familias de los trabajadores de las indus

trias que se encuentan en Cd. Sahagan, la tienda no sol~ 

mente captará a la citada población, sino a la de la cabe 

cera del Municipio de Tepeapulco que se localiza a esca

sos 2 Kms., de distancia, lo que justifica la instalaci6n 

de una unidad comercial como la que se pretende, o sea un 

Conasuper tipo "A". 

Asímismo, debe considerarse que cercana a la tienda a ins 

talar, se localiza una del tipo de Cooperativismo, dicha 

tienda emite vales a los trabajadores, operando ésta como 

un sistema de crédito, no obstante que el precio de los 

productos se contempl6 ser más elevados a los precios de 

Conasupo; lo anterior obliga a que la operaci6n de la -

unidad que nos ocupa sea 6ptima para lograr satisfacer -

las necesidades de la población, motivo por elcual podrá 

captar a los consumidores con mayor facilidad. 

Es conveniente la instalaci6n de indicadores que orienten 

al consumidor a la tienda, dado qúc seguramente que una 
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· vez establecida y conocida por éstos, el pron6stico 

de ventas se deberá ver favorecido en un corto lapso 

e inclusive incrementado dicho pron6stico. 

Lo anterior obliga a que la tiemlá concesionada existe!!_ 

te sea cerrada, dado que no justifica su presencia por 

ser ésta un Conasuper "B" cuyas lineas son insuficien· 

tes. 
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C A P I T U L O III 

PRO C E D I M ¡·,EN TO 

e o N s T R u e T I V o 



3. 1 PROGRAMA DE OBRA 

Es un hábito que al inicio del día, se haga una lista de 

actividades por-orden de importancia. 

Tratandose de una.obra de ingeniería, la programaci6n de 

sucesos es imprescindible. 

En el caso de la construcci6n de una Conasuper "A" conta

mos con una documentaci6n completa, formada por: Especificacio

nes generales, presupuestos de obra, que incluyen cantidades de 

obra y juegos de planos constructivos, con anotaciones y acla

raciones. 

El análisis de los documentos citados, nos lleva a valorar 

los siguientes factores: 

1,- Capacidades técnicas y humanas disponibles. 

2,- Capacidad financiera. 

3.- Herramientas y equipo disponible dentro denuesto ca

lendario de obra. 

4.- Lapso de tiempo real, segan estaci6n del año y preten

ciones del cliente. 

Con la informaci6n anterior, se procede a preparar un en

listado de actividades cuya secuencia está dada por las experien 

cias propias. 



Entre las necesidades más importantes que surgen de in· 

mediato, sepuede enumerar las siguientes: 

1.· Programa de personal por semanas. 

Z.· Programa financiero o erogaciones por concepto y por 

semana. 

3.- Programa de materiales. 

4.- Programa de herramientas y equipo. 

S.· Elaboraci6n de programas de ruta crítica y programa 

de barras. 

6.- Respetar la secuencia de actividades durante la obra. 

El manejar correctamente todos estos conceptos nos llevará 

a lograr una obra econ6mica y dentro del plazo ~stipulado de ter 

minaci6n. 

Se puede definir a la programaci6n de una obra como: "El -

Método que sirve para dar la asignaci6n correcta a todos los el~ 

mentos disponibles, con el fin de lograr la mejor ejecuci6n de 

todas las actividades incluídas en un proyecto determinado". 

La programaci6n nos brinda los parámetros, espacios y tiefil 

po para cada actividad, asr como asignaciones monetarias para · 

materiales, mano de obra y equipo. 

Concretamente para que la ejecuci6n de una obra resulte S! 

tisfactoria debemos respetar la programaci6npreviamente elaborada. 
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1.- La secuencia de ejecuci6n de los eventos, será igual 

a la establecida en el diagrama de barras, del que 

hablaremos e~·el inciso 3.4 

2. - La as'ignaci6n de recursos econ6micos debe ser prec.!_ 

sa en tiempo y cantidad. 

.,. 

3.- La fecha de entrega de obra no se cambiará, el inciso 

anterior es muy importante porque una obra que se ala! 

ga abate utilidades y aumenta problemas. En cambio una 

obra bien planeada nos reduce al mínimo el costo y .el 

tiempo de ejecuci6n. 

El programa de obra es en suma, una guia a nuestros recu! 1 t'. sos en tiempo y en dinero para lograr su mejor aprovechamiento. 

' .,!~' 

A la representaci6n gráfica le llamamos Diagrama de Barras. 

Al conjunto gráfico de alternativas con sus tiempos mínimos 
r~,. 
'·de ejecuci6n se le llama: "Diagrama de Flechas'', y es coman com-

fplementarlo con el Diagrama de Barras, logrando un control visi

;b1e y objetivo de nuestros recursos. 

3.2 DIAGRAMA DE FLECHAS 

''i En este diagrama cada actividad se representa con una fle-fi 

' ~::.'. 
~tha numerada, que consume tiempo. 
}-'.' 
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Cada actividad está unida a otra con un nudo - que no con 

sume tiempo. 

Reglas: 

l.- Numerar en orden progresivo las actividades. 

2.- Una aétividad estará representada por una o varias 
l f-

fe lchas, con el nümero correspondiente de actividades. 

3.- Conectar las flechas en el mismo orden a la secuencia 

de actividades. ( inciso No.1) 

4.- Bn el nudo marcamos el nümero de actividade y en la -

flecha la duraci6n "D" de la misma. 

S.- Fecha de iniciaci6n más pr6xima de actividad "E" con 

sub-indice igual al ndmero de la actividad. 

6. - Fecha de terminaci6n más lejana "L" con sub-indice -

igual al nGmero de actividad. 

7.- La iniciaci6n de una actividad est& supeditada a la -

termianci6n de todas .las actividades que concurren a 

está 

67--:--~---· __ ·. __ fH_____,_~ 
li ei ~'·---V~j 

8. -Determinación de "E" . En cada evento,princlpiando por 

el primero, encontramos la terminaci6n más pr6xi.ma de 

todos los trabajos que se inician en este evento, y 

escribimos los valore~ suavemente cerca de la marca -

corrcspoíldiente al evento terminal de cada actividad. 
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A continuaci6n pasamos al siguiente evento; seleccionamos 

el valor máximo de los tiempos determinados, lo escribimos 

en el lugar adecuado de la marca del evento, borramos los 

ndmeros auxiliares: determinamos la terminaci6n m5s pr6x! 

ma de todas las actividades que parten del evento,y ~sr 

sucesivamente. 

9. - Determinación "L". Principiando por el tíltimo evento, e!!. 

centramos la iniciación más alejada de todos los trabajos 

que terminan en ese evento, escribimos suavemente todos los 

valores cerca de la marca del evento inicial de cada uno 

de los trabajos. Continuamos con el siguiente evento, s~ 

leccionamos el menor valor de las iniciaciones más aleja· 

das, escribimos la ubicaci6n adecuada dentro de la marca 

del evento; borramos los números auxiliares, encontramos 

la iniciación en ese evento, y así sucesivamente. 

3.3. RUTA CRITICA 

Cuando el retraso de una actividad es capaz de hacer que 

la terminación del proyecto se prolongue, esa actividad se llama 

Crítica y la identificamos con sus tiempos de iniciación más · 

próximo y de terminación más alejado. 

La ruta crítica será 'el conjunto de actividades críticas 
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- que se enlazan por una secuencia lógica de ejecución y vá de 

la primera a la dltima actividad sin ser necesario que pase -

por todas las intermedias. 

Por lo anterior, antes de arrancar una obra, haremos -

asignaciones prioritarias a éstas actividades criticas. 

Una actividad ser& critica, si los valores de "E" y "L" 

son iguales en la actividad de la cola de flecha como en la -

actividad de la punta de flecha. • 

La diferencia que existe entre "E" y "L" de la activi

dad cola, menos los valores de "E" y "L" de la actividad punta 

de flecha, son iguales a la duraci6n "D" de la actividad. 

cado: 

Terminós usales en el diagrama de flechas y su signifi-

Holgura total.- M&ximo tiempo disponible para arrancar 

una actividad, si éste tiempo es cero, se 

trata de una actividad crítica. 

Holgura Libre.- Máximo tiempo disponible para retrasar una 

actividad, sin ocacionar retraso a ninguna de 

las actividades que le suceden. 

Holgura Independiente.- Ea el exceso de tiempo máximo dis

ponible para poder cambiar el tiempo de ini

ciación hasta un limite sin afectar ninguna 
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- otra actividad en proceso, 

Holgura con Interferencia.- Es la originada por una acti 

vidad que al retrasarse, retrasa. las ªf. 

tividades que le siguen, no asr la dur! 

ci6n total del proyecto. 

Como se vé , en las actividades críticas las holguras son 

cero. Hagamos una lista de fronteras de las actividades incluyerr 

do lo siguiente: 

l. - C6digo de secuencia, o sea, la designación de "i" y -

"j' en cada· actividad. 

2.- Descripción de la actividad. 

3.- Duración de la actividad. 

4. - Iniciación y terminación mlis 

s,- Iniciación y terminación mlis 

6. - Holguras existentes. 

7.- Costo es timado 

próxima. 

alejada 

Iniciación y terminación 
t 

8 - estamados. , 

3.4 DIAGRAMA DE BARRAS 

El diagrama de barras es el complemento ideal para llevar 

correctamente una programación de obra, porque ademlis de tener 

las ventajas del diagrama de flechas saltan a la vista los tra

bajos simultaneas y la secuencia de actividades. 

En el diagrama de barras, se vé las fechas' de iniciación 
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- de cada actividad. Además con líneas de color se van marcando 

las actividades terminadas con lo que se visualiza el avance real 

de obra. 

El diagrama de barras es muy útil para realizar de una ma

nera organizada y fácil una obra. 

vea diagrama de barras. 

3.5 ETAPAS DE CONSTRUCCION 

Una vez que se tiene el diagrama de barras se divide la -

obra en etapas constructivas por ejemplo: 

Primera etapa 

De la actividad uno.- inicio de obra, a la actividad ocho 

que es firmes de piso. 
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Segunda etapa 

De la actividad nueve- Montaje de estructura- a la a~ 

tividad trece- aparentado de muros, se hace notar que 

los montajes de estructura y techumbre de lfiminas son 

contratados directamente por Dicomesa. 

Tercera etapa 

De la actividad catorce- Instalaci6n eléctrica, a la 

actividad veintitres- Cancel de entrada, con ésta et~ 

pa se terminan los muros y se inicia la instalaci6n -

eléctrica, la red de aguas y se termina drenaies. 

Con la herrerta se comienza a dar vista a la tienda la 

techumbre, como ya se indico la coloca directamente -

Dicomesa. 

Cuarta etapa 

De la actividad veinticuatro- Puertas ~enerales ·, a la 

actividad treinta y cinco- Chaflanes,Rodapie y Juntas-

es un 50\ de la obra en tiempo: se trata de una etapa 

difícil; continua el herrero, comienza el plomero y el 

equipo de pintores. hay que coordinar las actividades, co~ 

tinuan trabajando los equipos de herrerta,albaftilerta y · 

electricidad. Comienzas las cuadrillas de pintura y plo· 

merta, Dicomesa instala la c&mara de refrigeraci6n. 

Se hacen pruebas parciales en el sistema eléctrico y en el 

sistema hidra6lico. 

Delimitamos zonas de trabajo y areas terminadas, se rea

justa si es necesario, con tiempos extras el calendario 

9 



de trabaio, al concluir esta cuarta e,upa, la obra deherd 

estar terminada en un ssi. 

Quinta etapa 

De la actividad treinta y seis- Piso de loseta, a l~ acti 

vidad cuarenta y seis- EntreRa, se inicia esta etapa final 

con el suministro y colocación de loseta vinílica por par

te de Dicomesa. 

Se procede a detallar las instalaciones de electricidad, 

plomería y todo lo de pintura. se suministran:el mueble -

oara recibo, para bultos,la balanza,tensores, cajas de co

bro, se fiian rehiletes, cadenas, colocación de focos, le

treros y publicidad, en toda esta etapa, los equipos de -

limpieza deberán ser eficientes al 100 \. 

Es necesario cuidar celosamente la obra terminada y proba

da, en virtud de que la fecha de inaRuraci6n est& prefij?a

da,en cualquier momento aparecen en la tienda ana~ueles, mer 

canela y personal para recibir a los compradores. 

Para que una obra se realice en el tiemoo óptimo son requ! 

sitos indispensables contar con personal capacitado, mate

ria~es a tiempo, y equipo de trabajo y sobre todo con el -

problema financiero resuelto. 

3.6. TABLA DE EROGACIONES POR SSMANA 

El condensado de erogaciones de la pagina siguiente se 

elabor6 de la siRuiente manera; se anotan en columna· las diferen

tes actividades que intervienen en la primera etapa,indicando -
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los volumenes calculados y un tiempo de realizaci6n, por actividad 

dependiendo éste de las experiencias anteriores en obras similares 

Concepto cantidad unidad tiempo de ejecuci6n 
en di as 

Trazo y nivelaci6n 2,016.00 M2. 6 

Excavaciones 307.00 M3 13 

Demoliciones de con 
creto 52.00 M3 6 

Plantillas de concreto 205.00 M2 10 

Acarreo en carretilla 546.00 M3 6 

Carga a mano y acarreo 
en cami6n,producto de 
excavaci6n 314.00 M3 13 

Rellenos con tierra 185.00 M3 4 

Rellenos de tepetate 1,146,00 M3 8 

Acero de refuerzo/h_e. 
bili tado 2.50 Ton. 4 

Cimbra de madera en 
cimen taci6n 400.00 M2 8 

Concreto premezclado 
para cimen taci6n 50.00 M2 4 

Concreto en firmes y 
banquetas 1,951.00 M2 12 

Tubos de concreto 15 
y 20 cm ~ colocados 191. 00 ML 6 

Registros comunes, e~ 

peciales y pozo/todos 
de tabique 23.00 Pzas. 12 

Teniendo el·volumen de obra con su tiempo de ejecuci6n correspondic:.!1 

te a la primera etaoa, faltaríá cuantificar. personal, materiales y 
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-equipo que inervienen en esa primera etapa,veamos como se 

puede hacer: 

Personal 

Calculo del factor al salario mínimo, los dios que no se 

trabajan al afio por ley son los siguientes: 

Domingos 

1 ºenero 

5 febrero 

21 marzo 

1 ºmayo 

16 septiembre 

20 noviembre 

1°diciembre cada 6 aftos 

25 diciembre 

vacaciones mínimas 

total 

Dias anuales promedio: 

Calendario 

por afio bisiesto 

total 

52 dias 

0.17 dia 

_6 __ 

65.l7 dias 

365 dias 

0.25 

365.25 dias 

Asi que el namero de dias efectivos al afio son: 

365.25 - 65.17 • 300.08 dias 
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Pago al personal por prestaciones: 

Por salarios son 365,25 dias 

25\ de 6 días de 
vacaciones mínimas 
al afio 1.50 

Por aguinaldos 15.00 

Total a pagar 381.75 dias al afio 

Por cuaota patronal al !.M.S.S. se tiene: 

si es salario mínimo 

si es salario superior 
al mínimo 

0.196875 X 381.75a 75.157 

0.159375 X 381.75 ª 60,841 

Ad6mas se paga en impuestos del 1\ sobre renumeraciones 

pagadas; 

0.01 X 381.75 3,817 días 

En resumen a una persona con salario mínimo se le paga al 

afio en dias: 

Por prestaciones 381. 750 

Por cuota patronal al 
!.M.S.S. 75.157 

Por pago de impuestos al 
1\ sobre renumeraciones 3.817 

total 460.724 di as 

Finalmente, el factor que se debe aplicar al salarío mínimo -

serd lo que resulte al dividir el total de días cinsiderados al 
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-trabaiador, al afio entre los dias reales que labora al afio 

factor 
460.724 

300.08 
" 1. 535 

an§logamente, si se trata de un salario superior al mínimo tene_ 

mos: 

Por prestaciones 

Por cuota al IMSS 

Por pago del 1\ de 
~eraciones 

Total 

Factor: 

lf 
ren.!:! 

446.408 
300.08 

381. 750 

60.841 

3.817 

446.408 di as 

• 1. 488 

Para el estado de Hidalgo el diario oficial reporta los salarios 

base siguientes: 

Categoria Salario base Factor de incremento Salario real 
encontrado para apli 
car al salario nomi-
nal. 

Pe6n 150.00 1,535 230.25 

Albaftil oficial 219.00 1 ,488 325.87 
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Materiales: 

Anterior a la eiecuci6n de la obra se realiz6 un estudio del 

mercado llegando a re~ir para el pago de materiales la lista 

siguiente: 

Concepto Unidad Costo,puesto en obra 

Cemento gris tipo 
normal Ton $ 3,300.00 

Arena gris M3. 330.00 

Grava de 19mm. M3 330.00 

Cal-hidratada Ton 1,470.00 

Tepetate M3 240. 00 

Tabique rojo millar 2,800.00 

Acero estructural 

' 3, 4 6 6 Ton 17,700.00 

Alambr6n de 6.3mm.*' Ton 19,800.00 

Alambre recocido #18 Ton 22,600.00 

Bloque hueco de cernen 
to 15x20x40 en grado -
intermedio Pza. 15.85 

electro malla 6x6 
-10-10 M2. 48.00 

Tubo de concreto de 
20 cm 0 Ml. 100. 7 o 

Equipo: 

Por la magnitud de la obra se opt6 por alquilar el equipo -

llamandose a varios propietarios con maquinaria disponible de~ 

tro del calendario de obra y se decidi6 por el arrendador que 
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- presento las mejores condiciones de contrataci6n: 

Moto conformadora CAT-12 alquiler una semana 6 6 dias 

incluyendo operador,combustible y lubricantes $4~,000.00 

Aplanadora Gallion 10-12 Ton. incluye operador 

combustible y lubricantes 

Cuatro fletes del equipo mencionado 

suma 

25,000.00 

20.000.00 

90,000.00 

Bl condensado de los datos obtenidos se presenta en la sigui

ente pagina. 
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3.6 

ACTI V 1 OAOES 

Uno 
JOS 
Dos 
Tres 
Tres 
ires 

Siete 
Sf et9 
Tres y 
sel\ 

Soh 
Sets 

•J,ho 

e uatro 

Cinco 

TABLA DE Er.OGACIONES SE'tA:IALES CORRESPONDIEllTES A LA PRIMERA ETAPA CONSTRÜCTl'IA 

COilCEPTO OL. ORRA REllDIMIENTO TJE:1PO EN SE'IANAS PE~SO:lAL 

ES TI HADO 
UUDAD/ DIA 3 e peon 

Trazo y nfvelacf ,016 :12 336 '12/dh 2 
Excavaciones 307 t13 25 113/dh lQ 
Demolfcfón conc. 52 113 1.4 M3/dh 6 
Plantilla conc. 205 !12 205 M2/dfa 1 
Acarreo en car~. 54G '13 94 '13/dfa l:J 
Cdrga a mano y a 
en camf6n de m1t. 
prod. excav. 314 M3 4 cam/ dfa 
~elleno con tfer a 185 :tJ 46 m3/dfa lJ 
Relleno con tepet~.l.14GM 191 113/dfa 2 
AcerJ de refuorz 
habf 11 tado. 2,5 Ton 

' Cimbra on cfment. 400 112 50 M2/d1a ~ 

Cons.preMezclado 
con cfmentact6n. 50 HJ 12. Slf3/d1a 2 
Con e, en f'iemo5 

6 12 y ban~.f'c•l50kg, 1951 112 100 '12/dfa 
Tulios de coric. -

32 ML/J{a 3 ZO' colocados. 191 lll 
íl eg t s t ~os 40x60 

23Pzas 2pzas/dfa 2 3 pozo, 

Ero~ac1ones semah les de: 
15,611.B ª~ººº·º 

37,265,48 llano de obra···"' 
~ator1a1es······· 68,115. s 123,974. 7 23,H2.!i3 

Equipo·•····-·-· 90 000.00 

Parcialel······· 51,158.01 

TOTAL P~ !~ERA El APA - • • • • • • • • - • • - • • • • • • - • • • • • • • • • - - • • • • • • • • - • • • • • • • 
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EaOGACJO~ES POR CC~CCPTJ. 

MA~O DE OB~A MATERIALE5 El~IPO 

8,435.52 
33 ,089. 80 
11,549. 44 
5,381. 70 20,637.18 

20,233.85 

47,728,00 ( lnc,¡¡l~.caíllf n) 
12,825. 4a 
5,323.G4 330,048.00 90 ,:l'JO .00 

3,042,0S 48,835.50 
13,257.42 14,250.00 

6,973.5() &U,250.00 

63,883,61) 387,683.05 

11,301.57 19,924,91) 

j18,131.65 15,985,41 
266,200,40 917,820.05 9C ,oo.:, O l 

266,20.J.40 

917,320.0S 
90 ,;iJ i. o~ 

• $ l'Z74,020.41i 
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C A P I T U L O IV 

A C A B A D O S Y 

E s p E e I F I e A e I o N E s. , 



4, 1 Acabado 

fn el lenguaje del constructor, acabado se refiere al aspecto 

final que deberá tener cada uno de los elementos diferentes, 

como son; piso, pared,techo,banqueta, plafones etc., estos re· 

quisitos de obra estan condensados en los planos de acabados, 

que nos indican además los limites entre uno y otro terminado. 

Cuando está la obra en proyecto 6 vá a concluirse, es muy 

importante leer cuidadosamente los acabados, para poder evaluar 

correctamente su costo - ver planos-

4.2 Especificaciones 

Por especificaciones deben entenderse el conjunto de normas 

que invariablemente deberán obedecer en construcci6n para eje· 

cutar una obra ordenada por Conasupo. 

· ª d b d Con este plan,Conasupo tiene el#bora o un li ro muy etall~ 

do para~ todos los conceptos diferentes a, que dá lugar una · 

obra. 

Por considerar de interes, se transcriben algunas especifi

caciones de las mas usuales: 

Concepto: Despalme 

1.- Definici6n y Generalidades 

Eliminaci6n de la capa superficial de tierra vegetal con-



-teniendo residuos y raíces, ejecutada en la zona de 

edificación 6 urbanización. 

El espesor de la capa estar§ dada por el proyecto 6 Cona_ 

supo. Depender~ de la clase de terreno en el lugar y del 

tipo de edificación 6 urbanización por realizar. Deberá 

ser lo menor posible con objeto de evitar grandes movimi

entos de tierra y rellenos posteriores. 

2. - Ejecución 

Antes de iniciar los trabajos se harán las calas 6 pozos 

a cielo abierto en las dimensiones y lugares que indique 

Conasupo para confirmar el espesor del despalme indicado 

en el proyecto, 

Se procederá a un levantamiento topográfico determinando 

los niveles naturales del terreno para calcular los volu

menes del trabajo una vez terminado. 

Se hal'li con el equipo o herramientas ecori6micamente apro

piado que proponga el contratista y apruebe Conasupo cui· 

dando de no retirar material que pueda utilizars~ como · 

relleno siendo el contratastista responsable de cualquier 

cantidad que se retire de la obra pudiendo haberse utili 

zado. 

Est~ cantidad deberá reponerse con un material de calidad 

y cantidad similar al retirado sin cargo alguno para 

Conasupo. 
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Una vez concluído el trabajo se hará otro levantamiento 

topográfico para verificar la exactitud del trabajo y cuan 

tificar el volúmen de obra. 

Cuando en la zona se vaya a efectuar una excavaci6n a cielo 

abierto no se hará despalme. 

3.- Tolerancias. 

Cuando el trabajo se haga con equipo mecánico (motoconfor

madoras, motoescrepas, tractores o similar), el nivel del 

terreno despalmado en cualquier punto no diferirá en más 

de 5 cm., del nivel sefialado para el trabajo. El nivel -

promedio obtenido deberá ser igual al nivel del.proyecto. 

Los límites del despalme estarán determinados por una línea 

localizada 1 m. afuera de los ejes perimetrales de los edi~· 

ficios y 50 cm., afuera del arroyo de pavimento. 

En despalmes ejecutados con herramienta a mano, el nivel -

final del terreno no diferirá en más de 3 cm., del nivel -

sefialado para el trabajo. 

La desviaci6n de1 alineamiento en ambos casos no será mayor 

de 2/100 sin pasar de 20 cm., para distancias mayores de lOm. 

Concepto: Excavaciones • 

. 1.- Definici6n y generalidades. 

Operaciones necesarias para remover y extraer parte del ma

terial de un terreno. 

Segan el tipo de excavaci6n será a cieio abierto 6 en cepas. 
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Según las condiciones hidráulicas será ~xcavaci6n en seco o 

en agua. 

Según el material será en tipo I, tipo JI, 6 tipo III. 

2.- Materiales. 

El material del terreno se clasifica en 3 tipo dependiendo 

de la resistencia que oponga a la maquinaría o herramienta 

utilizada para la excavación. 

a).- Material I; Es el que puede excavarse eficientemente 

con una excrepa de capacidad adecuada jalada por un -

tractor de orugas de 100 caballos de potencia en la -

barra sin auxilio de arados. Cuando la excavación es -

hecha a mano, puede atacarse con pala esclusivamente, 

esto no implica que no convenga el uso de arados o picos 

para aumentar el rendimiento en la excavación. 

Como ejemplos se presentan una arena no cementada, o un 

limo ligeramente cementado con partículas menores de -

7 cm. 

b).-Material 11; Es el que puede excavarse eficientemente -

con una pala mecánica de 1 m3. de capacidad, o pueda -

aflojarse con un arado de 6 toneladas, jalado por un 

tractor de oruga de 150 caballos de potencia en la barra. 

Cuando la excavación es hecha a mano requiere del pico y 

de la pala, esto no implica que no convenga el uso espo

rádico de explosivos para mejorar el rendimiento en la -

excavación. 

Como ejemplos se presentan rocas muy intemperizadas y con 

glomerados medianamente cementados. 
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c).- Material III; Es el que para excavarse requiere del 

uso de cufia, marro y explosivos. Ocasionalmente pu! 

de usarse equipo neumático. Como ejemplos se presentan 

las rocas basfilticas y los conglomerados fuertemente 

cementados. 

Cuando en el terreno se encuentren mezcladas varias clases 

de material, se indicará cada una de las partes proporcio

nales correspondientes a cada tipo, (un terreno que tenga 

partes iguales de material I, material III, se clasifica

rá con soi, oi y soi). 

Si el nivel de aguas freáticas o escurrimientos .subte· 

rráneos inundan el fondo de la excavaci6n y el agua p~ede 

ser extraída de una manera econ6micamente consteable a -
' juicio de Conasupo, se considerará la excavaci6n bajo nivel 

del agua. 

3.- Ejecuci6n. 

Las dimensiones, niveles, taludes holguras y demás caracterfs· 

ticas de la excavaci6n serán indicadas en el proyecto, en el es

tudio de Mecánica de Suelos, o por Conasupo. 

La excavación serfi ejecutada con la herramienta o equipo con que 

resulte más econ6mico realizar el trabajo. Esto dependerá de la 

localidad donde se efectuen los trabajos, del colúmen de excava

ci6n, del tipo de excavaci6n y de las facilidades de acceso al 

lugar de trabajo. El contratista deberá presentar por escrito 

a Conasupo, antes de iniciar el trabajo un estudio que justifique 
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-el procedimiento que adoptará para la excavación a frn de que ~ 

sea aprobado. Cualquier trabajo ejecutado sin autorización de 

Conasupo será estimado con el precio unitario correspondiente 

al procedimiento que a juicio de Conasupo sea el más económico. 

Cuando se haga una excavación a cielo abierto no se pagar& 

despalme ni limpieza de terreno en la zona de la excavaci6n ya 

que la remoci6n del material superficial se hará en forma con

junta con la excavaci6n. 

El material produc,to de la excavaci6n será acarreado fuera 

de la obra ünicamante en aquellos casos en que no pueda usarse 

como relleno. El material que pudiendo haberse utilizado como 

relleno fuere acarreado fuera de la obra, debe ser repuesto con 

otro de calidad similar por cuenta del contratista. 

Cuando el tipo de terreno, el clima y el tiempo que dure la 

excavaci6n lo amerite~ se proteger&n los taludes contra el inte~ 

perismo del suelo o la acción de la lluvia con una capa de suelo 

cementado formadó,con cal. Cemento y suelo en las proporciones 

que para cada caso particular indique Conasupo. 

Cuando sea autorizado el empleo de explosivos deberán tomar-

se todas las precauciones necesarias en su almacenamiento, manejo, 

y empleo para garantizar la seguridad de las personas y de las 

instalaciones, 

Las grietas que presentare el lecho de roca o suelo de cime~ 
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-taci6n se llenarln con lcchada,mortero, concreto o material 

inerte segan indique Conasupo pura cada caso particualr. 

Cuando se requiera bombeo se someterá a consideración de 

Conasupo el equipo y procedimiento a seguir para el abatimiento 

del agua. 

Cuando el proyecto o el estudio de Mecánica de suelos lo 

indique deberán colocarse bancos de nivel fijos y/o flotantes 

tomando las precauciones necesarias para no moverlos o dafiarlos 

durante el trabajo .. 

Concepto: Acero de refuerzo 

1.- Definici6n y Generalidades. 

Las barras usadas en el refuerzo del concreto provienen de 

la laminación en caliente e a veces completada por un proceso en 

frio } de lingotes de acero obtenidos en horno de hogar abierto, 

horno eléctrico, horno ftcido bessemer, partiendo de mineral de 

hierro, de chatarra y de relaminaci6n de rieles de ferrocarril, 

realizado segan la norma ASIM 15-54T. 

Se fabrica en grado estructural, grado intermedio y grado 

duro, los cuales tienen como límite elástico aparente mínimo 

Z,300 kg/cmZ, Z,800 kg/cmZ y 3,SOOkg/cmZ, respectivamente y.

como fatiga de ruptura 3,900 a 5300 kg/cm2, 4,900 a 6,300 kg/cm2. 

y 5,600 kg/cmZ mínimo respectivamente. El módulo de elasticidad 

de todos ellos es de 2'000,000 kg/cmZ. 
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Se fabrica en 12 diámetros que van de 1/4" hasta 1 1/2" de 

diámetro nominal (diámetro de una barra lisa cuyo peso por metro 

lineal sea igual al de la barra corrugada). 

2.- Materiales. 

El material cumplirá con lo establecido en las normas ASTM 

A-15 y A-305. Deberá ser de una marca aprobada por Conasupo. 

Cada remesa de acero recibida llegará a la obra libre de -

oxidaci6n, excento de aceite, grasa, escamas, hojeaduras o defor 

maciones en su sección y deberá identificarse y estibarse para 

que ufia vez tomadas las muestras y efectuadas las pruebas, quede 

aprobado o rechazado el lote. El contratista deberá cooperar -

para la obtención de las muestras necesarias. 

Se almacenará a cubierto soportado debidamente para evitar 

el contacto directo con el piso, 

3.- Ejecuci6n 

Las varillas deberán cortarse y doblarse en frio, los doble

ces se harán alrededor de un perno con un diámetro igual o mayor 

al doble del diámetro de la varilla. Para ganchos, el diámetro 

del perno será de 6 veces el diámetro de la varilla, en varillas 

de 1" de diámetro o mayores el perno será de 8 veces el diámetro 

de la varilla. No se permitirá el reenderezado y redoblado de -

varillas. 

Todas las varillas se colocarán en las posiciones, logitu<les 
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-y traslapes que marque el proyecto, cuidando de no traslapar 

y soldar en una sección mis de SOi de las varillas. Para va

rillas corrugadas la longitud del traslape será de 40 diámetro. 

En varillas de dilmetro superior a 1 1/8" no se aceptará 

traslape sino deberlo soldarse atendiendo a las recomendriciones 

de la AWS, donde se indica que el trabajo se hará únicamente -

con personal calificado, usando técnicas adecuadas en el manejo 

de los materiales y equipo, usando ángulo de respaldo cuando la 

junta no sea perimetralmente accesible precalentado y enfriando 

lentamente la varilla. Durante la colocación y soldado de las -

varillas y antes de ejecutar un colado se revisará la correcta 

ejecuci6n de las holguras, biseles, alineaciones de la varilla 

dimensiones de la soldadura, tomando radiografías de un 10\ de 

las juntas (cantidad que irl aumentando o disminuyendo progre

sivamente según los resultados de pruebas anteriores), tomadas 

al azar. Para poder detectar fallas como cambios en la estrUf 

tura cristalina del acero (.errores en cambios de temperatura 

de emfriamiento 6 precalentando},micro-fisuras en planos para

lelos a la superficie de los biseles o cualquier otra falla -

que no pueda registrarse a simple vista o con radiografías, se 

harán pruebas destructivas, sometiendo a pruebas de tensi6n a 

un 3\ del total de las uniones (Jumentando o disminuyendo según 

resultados anteriores). Para estas pruebas se escogerán uniones 

que de acuerdo a la inspecci6n radiográfica o visual tinen mayor 

probabilidad de resultar defectuosas. Se considerán inaceptables 

las uniones en las que las fractura se presente en la soldadura o 

en la zona inmediata a ella bajo una carga menor que el 125\ del 

esfuerzo de fluencia o al 1001 de su resistencia a la tensi6n. 
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Las varillas paralelas a la superficie exterior de cualquier 

elemento quedarán protegidas por un recubrimiento de concreto no 

menor a su diámetro indicado en planos. 

En cimentaci6n el recubrimiento mínimo será el doble del -

diámetro, 2.Scm., o el indicado en el proyecto. 

En los extremos de todas las contratrabes, columnas y trabes 

, la totalidad del armado longitudinal se anclará en otro elemento 

de concreto perpendicular al primero (trabe, columna o losa) una 

longitud de 40 diámetros medida a partir del pafio de intersección 

de los elementos, para lo que hará una escuadra en cada varilla 

de manera que el tramo doblado de la varilla corra junto y paralelo 

al pafio más lejano del elemento en que se está anclando hasta que 

desarrolle la longitud de anclaje especificada. 

Una vez terminado el armado, se avisará por escrito a Conasupo 

que junto con el contratista revisará la cuantía, alineamiento, -

posici6n , recubrimientos, amarres, limpieza de las varillas, do

bleces, traslapes, soldaduras, anclajes extremos, pasos para ins

talaciones e instalaciones ahogadas en el colado. 

En caso de existir alguna deficiencia se procederá a las co

rreciones pertinentes. 

Concepto: Concreto 

1.- Definici6n y Generalidades. 

El concreto es una mezcla de cemento (portland,puzolánico o 

de escorias), agregados inertes (grava y arena) y agua, que endu-
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-rece despúes de cierto tiempo mezclado. 

Los elementos activos (cemento y agua) son los que reaccio

nan químicamente hasta alcanzar un estado s6lido. 

Los elementos inertes (grava y arena) ocupan gran parte del 

volumen de la mezcla final, lo cual logra disminuir su costo y -

los efectos de contracci6n y aumento de temperatura, consecuencia 

de la reacci6n química de los elementos activos. 

2.- Materiales. 

Cemento: 

Cuando no se especifica otra cosa se usará cemento portland 

normal (tipo I) de una marca de reconocida calidad y en caso -

excepcional de un lote de marcas desconocida que admita pruebas 

de laboratorio satisfactorias aprobadas por Conasupo. 

No podrá usarse antes de una semana de fabricado ni con más 

de un mes almacenado a menos que pase las pruebas indicadas por 

Conasupo. 

El contratista podrá usar un cemento de tipo diferente al -

especificado sin que esto implique una variaci6n del precio uni

tario y cuente con la autorizaci6n previa de Conasupo. 

Su almacenamiento se hará de manera que puedan identificarse 

diferentes lotes, que esté a salvo de humedad del suelo o de la 

lluvia, que su envase no sufra rupturas o desgarres. 

Agr'egados: 

La arena y la grava deberán estar compuestas por particulas 

densas, resistentes v exentas de arcilla, materia orgánica y en 
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·general cualquier sustancia que pueda reducir la resistencia o 

durabilidad del concreto. 

Deberan cumplir con las especificaciones de agregados para 

concreto ( ASIM C 33 o ASIM C 330 ). Cuando no sea econ6micn· 

mente posible contar con agregados que cumplan estas pruebas pu~ 

de permitirse el uso de agregados diferentes mediante una apro· 

baci6n escrita de Conasupo y ante la evidencia aceptable de un · 

comportamiento satisfactorio. 

Deberá usarse el mayor tamafio máximo posible de agregado con 

objeto de lograr economía y disminuir contracciones del concreto. 

Dependiendo del armado, forma y dimensiones del elemento por 

colar se recomienda usar como agregado máximo. 

a) Un tercio de peralte d~ la losa. 

b) Un quinto de la separaci6n menor entre los lados opuestos 

de la cimbra del elemento por colar. 

c) Tres cuartas partes de la distancia mínima entre varillas 

individuales de refuerzo. 

d) Para estructuras normales de edificior. se recomienda no · 

usar tamafio superior a 3". 

Agua; 

Deberá cumplir con la norma ASTM C 109, ser limpia y libre 

de cantidades perjudiciales de ácidos, álcalis, sales, materiales 

6rganicos, iones de cloruro.u otras sustancias que puedan perju

dicar al concreto o al acero. 

Cuando no sea econ6micamente posible cumplir con estos requ~ 

rimientos, los cubos de.mortero hechos con el agua de mezclado· 

d~herán tener resistencias m6imas a la compresi6n a los 7 y ZB días 

iguales o mayores al 90\ de la resistencia de especímenes similares 
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-hechos con agua potable, recablndose la autorización escrita de 

Conasupo. Peri6dicamente se repetirán las pruebas a soliciturd 

deConasupo. 

Aditivos: 

Son aquellas sustancias que se añaden al concreto para modi 

ficar alguna de sus características como su manejabilidad, tiempo 

de franguado, impermeabilidad, segregación, resistencia al desga~ 

te, expansión etc., pueden dividirse en los grupos siguientes: 

a) Inclusores de aire (norma ASTM C 260) aumentan la resis

tencia al hielo y deshielo, reduce la cantidad necesaria 

de agua y mantiene la homogeneidad·. de la mezcla, 

b) Retardadores y aceleradores de fraguado (norma ASTN C 494) 

disminuyen o aumentan la velocidad de hidratación del ce· 

mento. 

c) Puzolanas naturales crudas o calcinadas (norma ASTM C 618) 

reducen el oonsumo de cemento, me~ora la manejabilidad, 

disminuye la permeabilidad y aumenta la resistencia al -

ataque de los sulfatos. 

Su uso requiere la aprobación previa y expresa de Conasupo, 

asr como seguir las recomendaciones del fabricante. 

2, - Ejecución, 

a} Proporcion~miento: La docificaci6n serl propuesta por el 

contratista y aprobada por Connsupo, sin que esto revele 

al contratista de la responsabilidad de los resultados. Se 

rectificará de acuerdo a los resultados de los ensayos, de· 

herá hacerse por peso de los componentes o en volumen, en 
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este dltimo caso se mediri en recipiente (botes o cajones) 

cuyo volumen sea determinable fácilmente. 

b) Revolturas a máquina: La revoltura será normalmente a -

máquina. El tiempo de revoltura se fijará de acuerdo a -

las recomendaciones del fabricante, sin ser menor de 1.5 

minutos contados a partir del momento en que estén todos 

los materiales dentro del tambor, el equipo deberá estar 

limpio y en condiciones propias para trabajar. Cuando se 

trat6 de elementos no estructurales o colados menores de 

IM3 y con aprobación de Conasupo la revoltura podrá.hacer

se a mano. 

c) Revoltura a mano: Se hará en artesas estancas traspaleando 

la arena y el cemento hasta que presente un color uniforme, 

enseguida se afiadirá la grava procediendo de la misma forma. 

Se afiadirá el agua lentamente traspaleando cuando menos -

seis veces hasta tener una mezcla uniforme. No se harán 

revolturas a mano cuyo contenido de cemento sea mayor de 

150 kg., no podrá usarse despues de pasados 30 minutos con

tados a partir del momento en que se añadi6 el agua. 

dl Revenimiento: El revenimiento de la mezcla deberá ajustarse 

a la trabajabilidad mínima posible de acuerdo con la econo

mía , calidad del concreto, fraguado, forma, armado y dimen 

siones del elemento por colar. 

Debe evitarse en lo posible el uso de mezclas con agre,ado 

pequeño, arena en exceso y revenimiento alto, de uso tan 

arraigado en los trabajadores, debido a la facilidad de su 

colocaci6n, se usarán mezclas dosificadas correctamente, -

contando además con equipo adecuado y vibradores suficientes. 
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Para elementos de concreto donde se usarán vibradores de -

inmcrsi6n se da a continuación una guia del reverimiento máximo 

permisible. 

elemento . 

Cimentaci6n 

Super-estructura 

Super-estructura 

Pavimentos,banquetas 
y guarniciones 

tranporte 

ver insiso "e" 

Bomba 

otro 

revenimiento 
máximo 

8 cm. 

18 cm. 

10 cm. 

6 cm. 

A petici6n del contratista y en condiciones especiales Cona

supo podrá autorizar revenimientos mayores. 

e) Transporte: Podrán aprovecharse diversos medios como carr~ 

tillas bogues, canalones, camiones, cubos. tubos, bandas, 

presi6n neumátic~, bombas de desplazamiento, malacates, -

torres gruas o la combinaci6n de alguno de ellos. Cualquiera 

que sea el medio deberá ser adecuado para el uso y la consi~ 

tencia del concreto por emplear. La segregación (separación 

de materiales gruesos y lechada provocando una calidad no 

uniforme) deberá ser prevista y controlada p en Gltima ins

tancia remediarla una vez que haya ocurrido. 

En climas cálidos deberá protegerse la mezcla de los rayos 

del sol y del viento. Es importante realzar que cuando se 

usa la bomba de desplazamiento se requiere cumplir con las 

especificaciones del fabricante sin tener un ~evenimiento 

mayor de 18 cm., para el colado de cisternas y cimentacio-
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-nes no deberá usarse concreto bombeado debido a que su alto 

revenimiento y agregado máximo (19 mm) provocan fuertes co~ 

tracciones durante el fraguado y por consiguiente grietas y 

fisuras que aumentan considerablemente la permeabilidad del 

concreto fraguado. 

f) Colocación: 24 horas antes de iniciar el colado se recabará 

la autorizaci6n escrita de Conasupo que junto con el contra_ 

tista revisará cimbra, andamios, escaleras, instalaciones, -

armado, prevenci6n para la utilizaci6n de concreto inadecu! 

do o sobrante, equipo y herramientas para el mezclado, tran~ 

porte, vibrado, curado, iluminación, circulaci6n de personal 

etc., indicando detalles faltantes no deteniendo la autori

zación sino por causas serias y verificando que los detalles 

pendientes anotados se realicen antes de la colocaci6n del -

concreto. 

El concreto deberá depositarse en capas horizontales cercanas 

a su localizaci8n final evitando así que el flujo (por gra

vedad o acción premeditada de los vibradores), cause segreg! 

ción y planos débiles. 

En caso de superficies inclinadas deberá iniciarse el colado 

por la parte más baja. Dependiendo del elemento por colar, 

el espesor de la capa será de 15 a 30 cm., y en elementos ma

yores (columnas, muros de contención), hasta 50 cm. En este 

último caso se recomienda el uso de ventanas en la cimbra para 

la colocación y el vibrado del concreto, o hien iniciar la 

colocación con una revoltura con excesos de lechada y así evl 

tar bolsas de grava en el fondo debido a que en la cimbra y -

armado queda adherida algo de los finos, llegando al fondo -
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una ~cla con exceso de agregado grueso, esto no debe 

confundirse con la costubre tan arraigada y difundida del 

uso de lechada en las juntas de colado que Qnicamente -

provoca planos débiles, marca las juntas de colado, y deja 

zonas de mayor permeabilidad, por lo cual queda absoluta

mente prohibido su uso. 

Cuando la temperatura sea alta (30°C ) ó m~s. se tenga -

exceso de viento, un clima seco o la combinación de estos, 

deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar una 

p6rdida rápida de agua que provoque fisuras, grietas o dis

minución en la resistencia del concreto, entre estas preca~ 

ciones se citan las siguientes: 

colar en horas que la temperatura no sea excesiva, humedecer 

cimbras, armado y agregados antes de inicio del colado, mo

j~r alrededor de la zona .de colado y asr aumentar localmente 

la humedad relativa, tener los agregados a la sombra y sobre 

todo iniciar el curado a la brevedad posible, cuidando que -

sea totalmente efectivo, disponiendo además de láminas de 

poliétileno para proteger del viento y dar sombta. 

Cuando la temperatura sea el 7° e ó menor, deberán tomarse 

las precauciones necesarias ya que las bajas temperaturas -

retardan el endurecimiento del concreto y afectan su resis~ 

tencia final. Es necesario entonces cuidar que la tempera

tura del concreto no sea inferior a 10°C lo cual puede lo

grarse calentando el agua de mezclado (máxima SSºC ) aume~ 

tar la cantidad de cemento, usar cemento de fraguado rápido 

acelerante,aislar la zona colada mediante cubiertas o usar 

el curado a vapor. 
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g) Vibrado: Se usará únicamente para consolidar el concreto 

y no para desplazarlo dentro de la cimbra, la cabeza del 

vibrador en posición vertical, deberá introducirse rápi

damente dentro del concreto, permitir que penetre de 5 a 

8 cm.,-en capa anterior y sacarlo lentamente. 

h) Curado: Esta es la última etapa de la manufactura del -

concreto y la más importante ya que la hidratación del 

cemento sólo es posible con la presencia del agua y una 

temperatura adecuada, principalmente durante la primera 

etapa de endurecimiento del concreto. La clase de agua 

para el curado será similar a la usada para la fabricaci6n 

del concreto. 

Los métodos de curado se pueden clasificar en dos clases: 

aquellos en los que se afiade humedad adicional al concreto 

y aquellos que previenen la salinidad del agua libre del -

concreto mediante el sellado de la superficie. 

Los primeros son: 

a) cubrir con arena húmedatl la superficie 6 horas después 

del colado y mantener éste material, constantemente húm~ 

do. 

bl Formar diques con tierra o arena e inundar la superfi

cie. 

c) Regar periódica y continuamente la superficie, 

El segundo método se reduce a la aplicación de una membra

na impermeable ~clocada tan pronto como las condiciones de 

fraguado y agua superficial lo permitan. 

Finalmente puede hacerse un curado con vapor de agua aunado 
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a un incremento de temperatura y lograr así una resisten· 

cia rápida. 

Cualquiera que sea el método que se elija se deberfi aseg~ 

rar una humedad constante y continua en toda la superficie 

por un tiempo mínimo de 4 días para concreto hech9 con ce· 

mento rápido y 8 días para cemento normal. 

4.- Especimenes y pruebas. 

Cada prueba constará de 3 especímenes cilíndricos sometidos 

a compresión a los 14 o 28 días (cemento rápido o normal), 

debiendo tomar una prueba al azar por cada 10 m3., de colado 

o por cada hachada de camión revolvedor. Los especímenes se 

tomarán y probarán segan la norma ASTM C 31. 

Se considera que la resistencia del concreto es satisfactoria 

si el promedio de cualquier conjunto de 3 ensayos consecutivos 

permanece igual o mayor que el f'c especificado y ninguna · 

prueba individual resulte menor de la f'c especificada en más 

de 35 kg/cm2. 

Ocasionalmente pueden solicitarse pruebas de resistencia de 

especímenes curados bajo las condiciones de humedad y tempera

tura de campo para verificar el curado y protección del concr~ 

to en la estructura. Cuando su resistencia sea igual o mayor 

del 85 \ de la de los cilindros compafieros curado~ en labo

ratorio se considera correcto el curado y protección de la es

tructura. 

Si alguna de las 2 pruebas no resultara, y denpu6s de consul

tar al calculista a trav6s de Conasupo, se requerirá el ensa-
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·yo de corazones y si el oromedio de su resistencia es igual 

o mayor del 85% de f'c y ningún coraz6n result6 menor al 75% 

de f'c, el concreto se considerará adecuado. En caso contr~ 

rio se procederá a una prueba de carga, un refuerzo en la · 

estructura, o a su demolici6n según indique Conasupo. 

5.- Medici6n para fines de pago 

En cimentaci6n y estructuras se medirá por M3., con aproxi

maci6n al centésimo, en banquetas, firmes y pavimentos se 

medirá por M2., con aproximaci6n al décimo y en dalas,ca~ 

tillos y guarniciones por M. con aproximaci6n al décimo. 

Concepto: Losas trabes y columnas de concreto armado 

1.- Definición y generalidades. 

Elementos de la super-estructura resistentes a las cargas · 

muertas, vivas o accidentales que actuarán sobre el edificio 

pueden ser usados además como pisos y/o techos. 

Deberán ajustarse a la forma, nivel, dimensiones, refuerzo y 

características de los materiales indicados en proyecto y las 

especificaciones. 

2,- Materiales. 

El acero, ccncreto y cimbra deberán ajustarse a lo especifica

do en los conceptos'ECAC-1, ECAC-2 y ECAC-3. 
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3. · Ej ecuci6n. 

El procedimiento constructivo será propuesto por el contratis 

ta y aprobado por Conasupo no liberando esto Oltimo al contr! 

tista de sus responsabilidades y obligaciones. 

Antes del colado se revisarál las preparaciones para huecos 

y pasos de instalaciones, dejando las fronteras adecuadas . 

para evitar la ruptura del elemento al hacer las instalacio· 

nes. Cu~ndo la dimensión y posición del hueco lo requiera se 

hará lD1 refuerzo perimetral según lo indique el proyecto o · 

Conasupo. Para huecos hasta de Scm., de diámetro y espaciado 

a no menos de 20 cm,, centro a centro no se requerirá refuerzo 

adicional, No se permitirá el paso de tuberías a través de · 

columnas. 

Siempre que sea posible se buscará lograr colados completos • 

por cada nivel, cuando esto no sea posible, en las juntas de 

colado de las trabes se quitarán todos los residuos existentes 

del"tal6n de colado", en juntas de colado de trabes y columnas 

se picará la totalidad de la superficie hasta que aparezca el 

agregado grueso. Esto mismo puede lograrse pasando vigorosa· 

mente un cepillo de raíz y agua en abttndUUlcia después de 6 ~ 

horas se haberse terminado el colado. 

Antes de colar el tramo siguiente la junta deberá estar satu· 

rada de agua. En las juntas de colado de las losas se proc~· 

derá de la misma manera pero sin picar o cepillar para descu· 

brir el agregado grueso, sin embargo la lechada que hubiere 

escurrido sobre la cimbra y armado del tramo ~or colarse será 

removida. 

En losas de entrepiso sobre las cuales se colocará un fino para 
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-recibir el acabado (loseta vinílica o ~lfombra) se dará una 

textura rugosa en la superficie lograda a base de un pis6n de 

madera con varias varillas de 3/8" fijadas longitudinalmente 

a la cara inferior del pis6n, una vez que el concreto adquie

ra su fraguado inicial (podrá pisarse suavemente sin dejar una 

huella notable), se golpeará toda la superficie con el pis6n -

caminando de una manera que no se pise la zana recien apison~ 

da. Este acabado a la vez que logrará una mejor adherencia con 

el fino, permitirá una compactaci6n del concreto y eliminará -

algunas fisuras que por efecto de fraguado suelen presentarse. 

En losas aligeradas deberá cuidarse que durante todo el proce

so constructivo los casetones o bloques de cemento permanezcan 

fijos en su lugar de manera que no se modifique el ancho de las 

nervaduras. 

Concepto: Estructuras de Acero 

1.- Definici6n y generalidades 

Conjunto de elementos resistentes de acero unidos entre si que 

trabajando mancomunadamente soportarán las cargas vivas, muer

tas y accidentales a que se verán sometidos, 

La forma, secciones, material, uniones y demás caraterísticas 

de la estructura estarán dados por el proyecto estructural. 

Partiendo de los datos de los proyectos estructural y arquite~ 

t6nico, el contratista deberá elaborar los planos de taller, -

para lo cual revisará que los plmos entregados por Conasupo -

contengan todos los datos necesarios. Las omisiones o discr~ 
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·pancias que fueran encontradas ser& aclaradas por Conasupo 

una vez que el contratista lo solicite debidamente por eser! 

to. El contratista ser5 responsable por la exactitud, esme

ro de los detalles y todos los datos indicados en los planos 

de taller que deberán dar una informaci6n completa para la 

correcta fabricación y montaje de la estructura. 

2.- Materiales 

El contratista deberá recabar del proveedor los reportes de las 

pruebas del acero realizadas por el fabricante, cuando esto no 

sea posible a petición de Conasupo se hará el muestreo y prue· 

bas que aseguren la calidad de los perfiles. 

El material deberá entregarse al taller libre de oxidación,· 

limpio y recto, en caso necesario los perfiles se enderzarán 

sin perjudicar el material, torceduras o dobleces muy fuerte · 

serán raz6n suficiente para rechazar el material. 

En uniones soldadas los electrodos deben proporcionar un mate 

rial de aportación con esfuerzos de fluencia, ruptura en ten· 

si6n y ductilidad similares al acero de los perfiles. 

Deberán almacenarse en su evase original en un lugar seco evi 

tando su contaminacimcon agua, aceite o cualquier material · 

extrafto, 

3.- Ejecución 

Bl procedimiento constructivo será propuesto por el contratista 

y aprobado por Conasupo, no relevrendo esto al contratistu de · 

sus obligaciones y responsabilidades. 

Todas las anclas metálicas deberán aho~arse en los elementos de 

concreto en la posición exacta y dimensiones indicadas en los · 
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-planos revisando la posición, longitud y diámetro del ancla 

antes y después del colado del concreto, deberán usarse plan

tillas de madera para evitar posibles desplazamientos de las 

anclas y protegerlas antes del montaje de la estructura. 

La superfi~ie de concreto donde posteriormente se asentarán y 

fijarán las placas de apoyo, deberá tratarse como en el caso 

de las juntas de colado de trabes de concreto y recibir la -

placa en el momento oportUlo con una revoltura conteniendo un 

estabilizador de volumen en la proporci6n recomendada por el 

fabricante, buscando así un asiento uniforme en la totalidad 

de la placa. 

Todas las preparaciones de los perfiles (corte,biseles, ranu

ras etc,), las soldaduras de taller, su inspección alineamien

to, dimensiones de perfiles y pintura se harán en el taller -

siguiendo las recomendaciones de la AWS, todas las piezas apr2 

badas deberán identificarse y registrarse antes de enviarlas a 

la obra. Las secciones :que llevarán soldadura de campo no se -

pintarán en una longitud de S cm., alrededor de la línea por -

soldar. 

El manejo, almacenamiento y montaje de la estructura se hará -

con cuidado evitando que se golpeen o dafien los perfiles, las 

uniones o las anclas. 

Una vez presentada la estructura, revisados los planos, ajustes 

y niveles; es conveniente que quede fijada por medio de abra

zaderas, cufias, tirantes, puntales u otros medios, se procederá 

a la soldadura de campo según especificaciones AWS con soldado

res calificados que deberán someterse a las pruebas de califi

caci6n y capacidad tantas Veces como la requiera Conasupo. 

Cuando la temperatura del metal este comprendida entre 18ºy 4º 
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-e, antes de soldar, se har5 un precalentamiento de lu pic:u 

hasta 10 cm., medidos a partir de la l[neu de soldadura. 

Deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar enfri~ 

mientas bruscos por causa del viento o de la lluvia .. 

Conasupo se reserva el derecho de muestrear y probar en el gr~ 

do que estime necesario las juntas soldadas por medio de la in~ 

pecci6n visual, radiográfica o pruebas de carga en casos extre_ 

mos, si las pruebas presentan resultados que no satisfacen los 

requerimientos del proyecto, el contratista deberá ejecutar por 

su cuenta los trabajos necesarios para corregir o reforzar las 

deficiencias encontradas. 

Los trabajos de maniobras y montaje deberán hacerse siguiendo 

invariablemente las normas de seguridad propuestas por el con

tratista y aprobadas por Conasupo. 

Concepto: Firmes de Concreto. 

1.- Definici6n y generalidades. 

Es una capa uniforme y nivelada de concreto simple o reforzado 

que proporciona una superficie de apoyo rigida al material de 

recubrimiento del piso. 

Las características de resistencia y rigidez, estarán dadas -

por el proyecto o Conasupo. 

Para el caso de superficies sujetas a esfuerzos térmicos consi 

derables, deberá tomarse en cuenta su extensi6n, con objeto de 

preveer tanto el armado como el número y tipo de juntas de 

dilataci6n que se requieran. 
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2.- Materiales 

El acero de refuerzo en su caso, y los materiales que se cm 

pleen en la fabricación del concreto, deberli-n cumplir con -

lo especificado en los conceptos ECAC-2 y ECAC-3 de estas -

especificaciones. 

3, - Ejecución 

Además de atender a lo seftalado en los conceptos ECAC-2 y 

ECAC-3, para la ejecución de los firmes, deberán tomarse en 

cuenta las siguientes indicaciones: 

a) Previamente de la indicación del colado, deberá verificarse 

que el terreno de desplante posea el grado de compactación 

demandado por el proyecto o Conasupo. 

b) Tanto el espesor del firme, como la f'c del concreto emple! 

do, serán fijados por el proyecto o por Conasupo, sin emba! 

go la resistencia en ningún caso será menor de 100 kg/cmZ. 

c) Antes de colocarse la revoltura en el terreno, éste deberá 

humedecerse para evitar pérdidas de agua en el fraguado del 

concreto. 

d) La compactación del firme se ejecutará de tal manera que no 

se mezcle el material del terreno natural o relleno con los 

materiales del concreto. 

e) El colado de los firmes deberá hacerse por frentes continuos 

y sus cortes serán normales a la superficie de apoyo y en -

Hnea recta. 

f) Cuando el firme sirva de base a materiales de recubrimiento, 

tales como mosaicos, losetas, terrazos o cualquier otra cla· 
·~ 

se de material natural o artificial su acabado superficial 

deberá ser rugoso. 
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g) Cuando el firme se utilice como piso terminado, podr5 tener 

cualquiera de los siguientes tratamientos: 

Reglado, escobillado, costaleado, astriado, pulido con llana 

metálica o de madera, etc., según indique el rroyecto o Co

nasupo. 

h) En el caso de tuberías ahogadas en firmes de concreto, deberán 

adoptarse previamente las precauciones siguientes: 

Comprobar que las tuberías hayan sido probadas satisfactoria

mente, de acuerdo con las normas que se seftalan en el capítu

lo de instalaciones de estas especificaciones. 

Verificar la correcta localizaci6n y niveles de alimentacio

nes y desagues. 

Verificar que los rellenos en que se apoye el firme se encue~ 

tren desprovistos de materias orgánicas o cualquiera otras -

que pudieran ser daftinas a las tuberías. 

Concepto: Lambrín de azulejo 

1.- Definici6n y generalidades 

Recubrimiento de material vidriado cuya finalidad es proporcionar 

superficies lisas e impermeables de fácil aseo y aspecto decora

tivo. 

z.- Materiales 

Azulejo blanco o de color, color, calidad y tamafto uniformes, -

mortero cemento-arena 1:5 repellado con mortero cemento calhi

dra- arena 1;Z;6, adhesivo crest blanco, cemento blanco, color 

cemento. 
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3.- Ejecuci6n. 

Para su colocaci6n se ouede usar 2 procedimientos: 

a).- Con mortero cemento arena 1:5, directamente al muro, para 

la cual la arena con la que se fabrique será fina, utiliza~ 

do la cantidad de agua indispensable para obtener una mezcla 

trabajable. 

Antes de proceder a colocar el lambrin, las piezas de azule

jo deberán saturarse de agua, así mismo el muro se humedece, 

será a fin de que no absorba el agua del mortero, se coloca~ 

rán maestras con el espesor de recubrimiento indicado, a -

cada 1 .SO m., de distancia con el fin de fijar correctamente 

el pafio del lambrin. 

El mortero se aplicará en una capa de 2 cm., de espesor pro

medio. 

b).wcbn el adhesivo crest sobre repellado de mortero cemento

calhidra-arena 1:2:6, la superficie del repellado deberá es

tar libre de humedad y polvo y sin ondulaciones. Se encajará 

la superficie del repellado con el adhesivo preparado, en una 

capa de aproximadamente 2mm. de espesor. y con una llana den

tada se formarán onculaciones en sentido vertical sin inclinar 

demasiado la llana. 

Se colocará el azulejo oprimiendolo con fuerza hasta que brote 

el material por las juntas. 

No deberá dejarse el enjarre de adhesivo sin recubrir más de 

15 minutos. 

Debido al lento frap,uado del adhesivo, la superficie cubierta 

no deberá mojars~ antes de 3 dias. 

Las hiladas se colocarán cuatrapeando las piezas, al cartab6n 
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-al hilo, o según indique el proyecto, 

Las piezas tendrán entre si una separaci6n mftxima de Zmm. 

para absorber las irregularidades, salvo que el proyecto -

indique lo contrario. 

En todos los casos, los rarámentos obtenidos formarán una 

superficie regular o continua, plana o curva, a plomo o -

inclinada, seRún lo requiera el elemento que se recubre. 

Las intersecciones de pafios quedarán perfecta y limpiamen

te definidas, y si el proyecto lo exige, se usarán piezas 

especiales para ello. Donde no quepan piezas enteras, se ,,. 
recortarnn ~stas al tamafio necesario, debiendo ser las -

aristas de corte regular. 

Cuando el lambrín especificado no cubra completamente el -

pafio de muro como en µrotecci6n de fregaderos o regaderas, 

se evitará al máximo el recorte de piezas. 

1Cbncepto: Red de agua potable. 

1.- Definici6n y generalidades. 

Conjunto de diversos elementos oara el control y distribu

ci6n del agua potable desde el suministio municipal hasta 

los cuadros medidores. 

Los elementos principales son tuberías, conexiones, atraques, 

válvulas, y registros. 

2.- Materiales 

La clase y diámetro de tubería, conexiones, válvulas de con

trol y válvulas de cuadro a usarse estarán indicadas en el 

proyecto y deberán cumplir con lo indicado en el concepto - -
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-correspondiente. 

3,- Ejecución. 

Antes de iniciar el trazo definitivo, deberá estudiarse en 

planos posibles interferencias de la red con otras instala

ciones y en caso de existir alguna interferencia o irregula

ridad deberá ser informada a Conasupo por escrito, quien -

resolverá lo conducente. 

la excavaci6n de cepas para alojar la tubería se ajustará a 

lo indicado en el concepto EEC-1 

El tendido y pruebas de la tubería se sujetará a lo indicado 

en EIH-2, EIH-3, EIH-6,· dependiendo del material especificado. 

Los registros donde se colocarán las válvulas deberán ser de 

dimensiones adecuadas para la operaci6n y conservaci6n de las 

válvulas. 

Para las tomas domiciliarias de viviendas o edificios se usa

rán llaves de inserci6n de broche o piezas de derivaci6n según 

el material utilizado en las tuberías. La conexi6n se hará 

con tubería galvanizada y una válvula de cuadro o de banqueta 

que controle el flujo del agua antes de llegar al medidor de la 

vivienda. 

Concepto: Instalaci6n Hidraúlica y Sanitaria. 

t.- Definici6n y generalidades. 

Combinaci6n ordenada de diferentes elementos para conducir el 

agua desde el luga~ de suministro hasta el sitio de utiliza

ci6n, incluye también los elementos para el desalojo de aguas 

servidas (negtas ~ jabonosas) y de aguas pluviales. 
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La alimentaci6n de agua comprende todos los trabajos y m:1tc

riales instalados desde el manantial o toma municipal hasta 

el lugar de su utilización. 

Los desagues comprenden todos los trabajos y materiales ins

talados desde el lugar donde se ocupó o donde se concentró el 

agua pluvial hasta la conexión con el drenaje municipal o si

tio indicado para verterla. 

Todas las características de las alimentaciones y drenajes es

tarán dadas en el proyecto, donde se indicarán recorridos, -

diámetros, uniones, juntas, materiales, llaves, pozos, regis

tros, medidores, tinacos, cisternas, pendientes, etc., cuando 

falte aclarar en el proyecto alguna característica deberá ser 

consultada oportunamente y por escrito .a Conasupo quién resol 

verá lo conducente. 

Los materiales, llaves, muebles, etc., indicados en el proye

to deberán cumplir con los requisitos mñimos indicados a con

tinuación para cada uno de ellos. 

Tales requisitos son: Tipo del material, conexiones, materia

les de unión, soportes, pruebas y tolerancias. 

Se indican también las aplicaciones principales para cada uno 

de los materiales, por lo que al especificarse en proyecto un 

material no recomendado para el uso indicado en estas especi

ficaciones, se deberá pedir por escrito a Conasupo la confir

mación de la especificación del proyecto. 

Concepto: Cobre 
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t. - Clase 

Cuando se especifique tubería de cobre en alimentaciones hi

draúlicas o de desague, se usará unicamente tubería rígida 

del tipo M., cumplirá con la norma DGNB 61-19S3. 

2. - Aplicaciones 

Podrá usarse en alimentaciones de agua fria, de agua caliente 

y desagues. 

3.- Conexiones 

Se usarán codos, tes, yes, tapones, coplas, reducciones, etc., 

de los diámetros adecuados a los tramos por unir, podrán ser 

de cobre o de bronce. 

4. - Uniones 

Las uniones de tubería de agua fria se harán con soldadura de 

estafio y plomo SO X SO y pasta fundente. 

Las uniones de tubería de agua caliente se harán con soldadura 

de estaño y plomo 9S X S y pasta fundente. 

Los cortes de la tubería se harán con cortador de disco o sie

rra de diente fino (22 dientes), y serán perpendiculares al eje 

del tubo, se quitarán residuos y rebabas, se lijará la zona -

por soldar, se usará soplete de gasolina para calentar, se apli 

cará la pasta fundente y la soldadura permitiendo que por capi

laridad cubra completamente la uni6n. Deberá evitarse escurri

mientos de soldadura excedentes dentro de la tubería 

.- Fijaciones 
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a) Tubería oculta: Debe evitarse el dejar clavos o alambie 

ahogados en el mortero y en contacto directo con el cobre, 

debido a que la reacci6n electrolítica entre ambos materia

les provocará con el tiempo, una perforaci6n en el tubo, -

deben quitarse antes de recibir con mezcla la tubería. 

b) Tubería aparente en muros y losas: La tuberia con diá

metro hasta SOmm., se fijará mediante uñas de fierro galva

nizado y clavos ( 6 taquete y tornillo si el muro no permite 

la entrada de clavos), a una separaci6n máxima de 2.60m. 

c) La tubería con diámetro de 64 a 100 mm., se fijará medi

ante abrazaderas de solera de 3 X 12 mm., de fierro galvaniza

do y dos taquetes y tornillos, a una separaci6n máxima de 4.00 

metros. Deberá evitarse que el peso de la tubería actúe direc

tamente en conexiones o muebles. 

Deberá evitarse que posibles movimientos normales de la estruc

tura dañen la tubería, siguiendo las recomendaciones que para 

cada caso marque el proyecto. 

6.- Pruebas. 

Todas las tuberías de alimentaci6n de cobre deberán probarse a 

una presi6n hidroestática de 7 kg/cm2., que en u~ lapso de tres 

horas no deberá bajar más de 0.3 kg/cm2. Una vez pasada la 

prueba deberá dejarse cargada la tubería a una presi6n de 1 

kg/cm2. , hasta el momento en que se coloquen los muebles. 

Concepto: Fierro Galvanizado. 

l.- Clase 

Se usará fierro galvanizado (DGN B 10 tipo A ) c~dula 40. 
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2.· Aplicaciones 

Podrá usarse en doble ventilaci6n, desagues, agua fría y agua 

caliente. 

3.- Conexiones 

Se usarán codos, tes, yes, tapones, coples, reducciones, etc., 

de diámetros adecuados a los tramos por unir, serán de fierro 

galvanizado roscados. 

4. · Uniones 

Serán roscada. Para el terrajado se usará la herramienta apro· 

piada en buen estado, para diámetros hasta de SO mm., podrá· 

usarse tarraja de mano, para tuberías de mayor diámetro se usa· 

rá herramienta motorizada. 

Las uniones deberán hacerse limpiando las cuerdas del tubo y de 

las conexiones eliminando rebabas, se protegerán con un compue! 

to a base de azar con aceite de linaza 6 a base de litargirio 

y glicerina .. 

El ajuste deberá hacerse sin marcar o daftar la tubería con la 

herramienta o soportes utilizados. 

S.· Fijaciones 

a) Oculta en muro: Se fijará segan el concepto EEA·l 

b) Aparente: Se fijará mediante abrazaderas de solera de fierro 

taquetes y tornillos, para tubería hasta de SO mm., de diámetro 

se usarán abrazaderas de solera de fierro de 1 O X 3 mm. , ancla· 

das al muro o las y localizadas a cada 3.00 m., máximo. 

Para tuberias de SO a 100 mm., de diámetro se usarán abrazaderas 



de solera de 25 x 3 mm., ancladas al muro o losa y locnlizadas 

a una separación máxima de 6.00 m. 

Deberá evitarse que el peso de la tubería actu6 directamente 

sobre muebles o uniones. 

c) Enterrada: SE localizarln a una profundidad donde.no se -

afecte por herramientas de jardineros o el paso de vehículos. 

Deberá pintarse con dos manos de pintura anticorrosiva. 

6.- Pruebas. 

Las tuberías de alimentaciG11 se probarln a una presión hidros

ta'tica de 7 kg/cm2., que en un lapso de tres horas no deberá 

bajar más de 0.3 kg/cm2., una vez pasada la prueba deberá -

dejarse cargada a una presión de 1 kg/cm2., hasta el momento 

que se coloquen muebles o llaves. 

Concepto: P V C 

1.- Definición y generalidades. 

El PVC ( cloruro de polivinilo) es un material de origen petr2 

químico altamente resistente a acidos, alcalís y corrosión. 

La tubería y conexiones de PVC deberán cumplir con la norma 

DHN-EL 2-1968, 

2.- Aplicaciones 

Podrá utilizarse en red de agua potable, líneas de distribución 

de agua fría y en drenajes, por ningún motivo será usada en 

líneas de distribución de agua caliente, cuando se use en desa

gues de lababos, regaderas y principalmeRte de fregaderos debe-
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-rán tomarse las precauciones necesarias para evitar que la 

temperatura del agua servida al entrar en contacto con la -

tubería sea mayor de 40 o C., esto último puede lograrse con 

un tramo de tubería metálica entre la coladera del mueble y 

el ler., tramo de tubo de PVC, de la longitud y con la vent! 

laci6n adecuadas para que parte del calor del agua se disipe 

a la atm6sfera y tenga la temperatura adecuada en el agua al 

llegar al tramo PVC. 

3.- Conexiones 

Se usarán codos, tes, yes reducciones, etc., de diámetros • 

adecuados a los tramos por unir, así como piezas especiales · 

para la conexi6n de válvulas, llaves, cambios de material, etc. 

4.- Uniones 

Las uniones en la tubería de PVC podrán ser de 2 tipos: 

a) Uniones Cementadas: Se usará un corte recto perpendicular -

al eje del tubo quitando la rebaba con lija, lima o algGn in~ 

trumento cortante. Se lijarán los extremos de los tubos y la 

parte interior de la conexi6n donde se aplicará el cemento, -

utilizando lija de grano fino limpia y libre de grasa, debe -

cuidarse que la superficie lijada no se contamine con grasa o 

humedad, sobre la superficies lijadas se aplicará el cementante 

recomendado por el fabricante de la tubería con una brocha de -

cerdas naturales sobre las dos superficies por unir, inmedia

tamente d~spu6s se insertará el tubo a la conexi6n hasta el -
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tope girando hacia la derecha e izquierda para lograr una -

mejor distribución del cemento, con un paño limpio se quit~ 

rá el exceso de cementante en los bordes de la unión. 

Durante una hora no deberá ejercerse ningún esfuerzo sobre -

la unión para lograr un buen cementado. La prueba de presi6n 

podrá hacerse hasta dos días después de haberse terminado la 

instalación. 

b) Uniones con enchufes patentados: Se utilizan exclusivamen

te en tuberías de desagues, estan formadas por una ranura peri 

metral en el interior de la campana y un anillo de neopreno. 

El anillo se coloca en el extremo liso del tubo y se mete a -

presión dentro de la campana del otro tubo, hasta que el anillo 

entre en la ranura perimetral de la campana, 

S. - Fijación 

a) Tuberias dentro de muros: Se seguirlin las indicaciones dadas 

en concepto EEA-1 

b) Tuberfas adyacentes a muros o losas: Cuando sean hasta de 

38 mm., de dilimtro se fijarán mediante uñas metálicas y taque

tes localizados a una separación máxima de ,90m., si el diáme

tro de la tubería está entre SO y 100 mm., se sujetarán con -

abrazaderas de solera de 3 x 19mm., tornillos y 2 taquetes, se 

localizarán a una separación máxima de 1.20m. para tubería de 

SO mm., de 1.SO m., para tubería de 7S mm., y 3.00 m., para -

tubería de lOOmm., de diámtero. 

Deberán fijarse de manera que los esfuerzos provocados por el 

trabajo.estructural de la tubería no provoque deformaciones -

que puedan interferir con su buen funcionamiento hidráulico. 
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6.- Pruebas 

Las tuberias utilizadas en la alimentación y ramaleas de agua 

fria se probarán a una presión de 6 kg/cm2., durante dos horas 

la presión no deberá disminuir en más de 5 Kg/cm2., Inmediata

mente después se bajará la presión a 1 kg/cm2., hasta que se 

coloquen los muebles, llaves o válvulas. 

Las tuberias utilizadas en los desagues se probarán con una -

carga hidrostática de 1 kg/cmZ., durante 24 horas, revisando 

que no aparezcan fugas en las juntas y que el nivel del agua 

de prueba no baje más de 3 cm., inmediatamente después se cu

brirá la tuberta protegiendo sus extremos contra la entrada de 

materiales extraftos. 

Concepto: Herrería 

1.- Definición y generalidades. 

Elementos metálicos de aluminio o hierro, perfiles estructura· 

les o tubulares para delimitar espacios, permitir la ilumina

ción o ventilación de interiores, protección contra viento , -

lluvia y polvo, controlar accesos, permitir una circulación -

comoda y segura asi como lograr efectos decorativos. 

Los elementos principales son: Canceles, puertas, escaleras, 

barandales, rejillas y celosías metálicas. 

El material, dimensiones y localización de elementos, funciona

miento, herrajes y preparaciones estarán dados por el proyecto. 

Las partes fijas (barandales, marcos, chambranas, ventanas fi

jas, etc.}, deberán quedar firmemente sujetas al muro, estructu

ra o cualquier otro elemento portante pr'eviMdo las cargas a -
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que se verá sometido como consecuencia de su funcionamiento o 

acciones exteriores, dependiendo del elemento por colocar deb~ 

rán fijarse tomando en cuanta los paños de los recubrimientos 

o los niveles de piso terminado. 

2.- Materiales 

Será el indicado en proyecto, normalmente aluminio ( natural o 

anodizado), o hierro (perfil estructural, tubular o elementos 

laminados) y como elementos de uni6n: soldadura ( al arco eléf 

trico o autógena), tornillos, pijas, remaches, bisagras, bibe· 

les ó anclas. 

3.- Ejecuci6n. 

Los calibres, secciones y demás medidas de las piezas estarán 

dadas por el proyecto, las medidas perimetrales serán compro

badas en obra antes de iniciar los cortes y preparaciones. 

Todos los perfiles deberán ser rectos salvo indicación contra· 

ria en proyecto. 

Todos los cortes se harán dejando una sección plana, libre de 

rebabas o residuos y de manera que al unirlo con la otra pieza 

se logre un contacto uniforme en toda el área y las piezas -

entre si al ángulo requerido por el diseño. 

Las perforaciones para la colocación de herrajes, uniones o fi 
jación de elementos se harán en el sitio adecuado y el diámetro 

apropiado, avellanandose cuando el tornillo a usar sea de cabe

za plana, cuando se trate de perforaciones en lámina se hará un 

refuerzo adecuado para evitar que la presión ejercida por el -

tornillo provoque deformaciones o abocardamientos ~n la pieza. 



Herrería. 

Los perfiles deberán estar libres de oxidaci6n,alabeos y de· 

formaciones. 

Las soldaduras para unir las diferentes partes de una pieza se 

harán con-el electrodo adecuado para no quemar las piezas a · 

unir)debiendo ser en cordón continuo y esmerilarse posterior· 

mente para lograr un buen acabado. 

Una vez terminada la pieza se protegerá de la oxidación con · 

dos manos de pintura anticorrosiva. 

Cuando se trate de perfiles tubulares y se tenga un ambiente · 

hGmedo o salino (como en la costa), la pintura se hara por· 

inmersión a fin de proteger ambas caras del perfil. 

Deberán soldarse las anclas adecuadas para su fijación, los · 

contra marcos metAlicos llevaran como mfnímo tres anclas en · 

cada pierna, concidiendo su colocación con el nivel de las bis! 

gras de la puerta. 

Las anclas se recibiráán en una caja de las dimensiones adecua

das, hecha en el tabique, dala o castillo y saturada con agua 

utilizando una revoltura cemento arena 1:3. 

Cuando Conasupo lo considere conveniente por las dimensiones,· 

posición o importancia de la pieza, se usará un aditivo estabi· 

lizador de v6lumen. 

Herreria de aluminio. 

Durante la preparaci6n de perfiles, ensambles, menejo y coloca· 

ci6n de la pieza se deberán tomar las precausiones necesarias · 

para evitar que se.maltrate la superficie de los perfiles. 

Los ensambles se harán siguiendo las indicaciones del fabrican· 

te para cada uso particular, debiendo quedar los perfiles fir· 



-memente unidos y en la posición indicada por el proyecto. 

Su fijación se hará por medio de taquetes de fibra o de ex

pansi6n y tornillos de los diámetros , longitudes y posicio

nes indicadas en el proyecto o por Conasupo. Cuando el muro 

sea aparente deberá sellarse la junta con sellador de silic6n 

ahulado, cuando una o ambas caras del muro lleven algún recu

brimiento, la junta deberá sellarse interiormente con yeso y 

por el exterior con el mortero utilizado en el recubrimiento. 

Para no manchar el aluminio se protegerá con una capa de gra

sa o con plástico adherido al perfil. 

Concepto: Instalaci6n eléctrica. 

J.- Definición y generalidades 

Combinación coordinada de diferentes dispositivos para tras

mitir y controlar la energía eléctrica desde el medidor de la 

vivienda hasta el equipo de utilizaci6n. 

La parte de instalaci6n desde el lugar de suministro por la -

Compafiia de Luz o Comisión Federal de Eléctricidad hasta el -

medidor se trata en el concepto de red de electrificaci6n y· 

teléfonos. 

Tanto el proyecto como los trabajos y materiales deber§n respe

tar las normas del Reglamento de Obras e Instalación eléctrica 

de la Secretaría de Industria y Comercio, así como las indica

ciones de estas especificaciones. 

Deberá tomarse en cuenta siempre la protección adecuada contra 

errores de operación, así como defensas que eviten el contacto 

accidental de las personas con conductores y partes vivas de -
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·los elementos del sistema. As! mismo los dispositivos de 

protección automática a los circuitos para condiciones ano~ 

males de funcionamiento, deberán estar instalados antes de la 

energizaci6n del sistema. 

Concepto: Conducci6n 

1.- Definici6n y clase 

Cables metlilicos utilizados para conducir la energía al punto 

de su utilizaci6n de una manera segura y econ6mica. 

La seguridad de la conducci6n, la proporciona el aislamiento 

adecuado del cable, asf como las protecciones contra sobrecar

gas y cortos circuitos. 

La econ6mia la proporciona la sección transversal adecuada y el 

metal con que estli formado el conductor ( cobre elctrónico sua

ve o recocido con 1ooi de conductividad). 

Bl dilimetro de los conductores dependerá de la intensidad de -

corriente, de la temperatura de trabajo y de la longitud del -

cable, se indicarli en el proyecto no debiendo usarse calibres -

menores del No.12 para iluminaci6n o contactos. 

Bl tipo de aislamiento del conductor dependerli de las condicio

nes de trabajo y estará indicado en el proyecto, los tipos de 

aislamiento más frecuentes y su descripción se indican a conti

nuaci6n. 

Tipo 

R 

RW 

T 

4Z 

Descripción 

Hule 

Hule a prueba de agua 

Termoplástico 



TW 

RH 

THW 

Vinanel 

ru~ • 

Termo plastico a prueba de agua 

Hule a prueba de calor 

Termo plastico a prueba de calor 

PVC 

Termo plastico a prueba de agua 

con nylon. 

El aislamiento deberá tener la resistencia mecánica suficie~ 

te para que durante el alambrado no sufra deteriores de - -

importancia que puedan afectar el buen funcionamiento de la 

instalaci6n. 

2.- Alambrado y conexiones 

Antes de proceder al alambrado , el contratista avisará por 

escrito a Conasupo para que se proceda a la revisi6n del -

sistema de canalizaci6n verificando el cumplimiento de todo 

lo indicado en el concepto IE·2 

Los conductores se introducirán a la canalización con ayuda 

de guias de alambre lubricando con talco para disminuir los 

efectos de la fuerza de fricci6n durante el alambrado. No 

deberá recurrirse al uso de grasa o aceite como lubricantes. 

Cada uno de los cables deberá identificarse lo cual puede -

lograrse con el uso de distintos colores del aislamiento o 

con marcadores comerciales cuando sólo se disponga de un • 

color. 

Todos los conductores deberán ser continuos de caja a caja 

sin empalmes o conexiones dentro de las tuberías. 

En todas y cada una de las cajas de salida se dejarán las -
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- puntas requeridas con una longitud de 20 cm., para permitir 

la conexión de apagadores, contactos o arbotantes sin necesi 

dad de empalmar antes de llegar al borde de conexión. 

Los conductores que lleguen a tableros o equipos de control 

se dejarán con puntas más largas dependiendo de las conexio

nes que se vayan a realizar. 

3.- Tableros y fusibles. 

Para cada instalaci6n se colocarán los tableros indicados en 

el proyecto formando varios circuitos independientes para -

cada vivienda. 

Los tableros irán provistos de los fusibles t6rmicos o term~ 

maga6ticos de la capacidad que indique el proyecto, por nin

gan motivo deberá "puntearse" la instalaci6n brincando el -

tablero o suprimiendo los fusibles, haciendo la conexi6n di

recta. 

Los tableros deberán colocarse firmemente sujetos en el lugar 

indicado por el proyecto, el cual deberá ser accesible, visi 

ble y estar protegido contra la acci6n directa de la lluvia, 

humedad o golpes. 

4. - Pruebas 

Una vez terminado el cableado se harán pruebas de resistencia 

de aislamiento con ayuda de un megger, debiendo obtenerse los 

valores indicados en la tabla siguiente: 

Calibre del conductor Resistencia del aislamiento 

No. 12 

No. JO a No.8 

No.6 a No.2 

4 4 

1,000 

0.250 

o. 100 



No. 1/0 a No. 4/0 

No.ZSO MCM a 750 MCM 

Concepto: Pinturas 

1.- Definici6n y generalidades 

o.oso 
o.ozs 

La pintura es un tratamiento que se aplica sobre la super

ficie de acabado para protección, limpieza y decoraci6n de -

los elementos. 

Las pinturas constan generalmente de dos partes: Los pigme~ 

tos y el vehículo. 

Los pigmentos son materiales colorantes sólidos finamente -

molidos y que una vez preparada la pintura se encuentran en 

ella en estado de dispersi6n. Son elementos no volátiles, 

Bl vehículo es la parte liquida que contiene una cierta por

ci6n de sustáncias vol~tiles que se depositan formando la -

pelfcula o capa de pintura, 

Los veh!culos imprimen las cualidades de adherencia, brillo, 

flexibilidad, resistencia y facilidad de manejo y aplicación 

a las pinturas¡ los pigmentos proporcionan las característi

cas de color y cubrimiento. En algunas pinturas se logran -

cualidades especiales, mediante la combinaci6n de las propi~ 

dades del vehículo y el pigmento, como son la anticorrosivi

dad, la desprendibilidad, etc. 

z.- Materiales 

a) Pinturas vinílicas sobre superficies de yeso o de mortero. 

bl Pinturas acrílicas en exteriores, sobre superficies de -
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·concreto y mortero. 

c) Pinturas anticorrosivas. 

d) Lacas de piroxilita sobre superficies de madera, apli-

cadas a mufleca. 

e) Lacas acrílicas sobre superficies metálicas. 

f) Pintura a la cal. 

Los materiales se usarán exclusivamente en calidades y mar

cas de pintura indicadas por el proyecto y/o Conasupo, y se 

aplicaran apegandose estrictamente a las instrucciones del -

fabricante. 

Se usarán los solventes recomendables para cada caso. 

3. - Ej ecuci6n 

a) Pinturas vinílicas sobre superficies de yeso o mortero. 

Para su ejecuci6n, las superficies por cubrir deberán su

jetarse al siguiente proceso: Limpieza con zacate y cepi

llo de raíz hasta eliminar cualquier sustancia extrafla -

adherida, se resanará con plaste hecho a base de blanco 

de espafla y la pintura aprobada, aplicado con espatula,se 

lijará para eliminar rebabas o bordes del plaste, se apli

cará en los resanes exclusivamente, una mano de pintura del 

color y calidad aprobados (.chi vear) 

El terminado se hará con brocha de pelo, dando dos o más -

manos a juicio de Conasupo, de la pintura autorizada con -

intervalo de 4 horas como minfmo hasta obtener una superfi

cie tersa y uniforme. 

No se aplicará pintura sobre superficies hamedas, salitro

sas, engrasadas, con yeso flojo o pasado. 

b) Pinturas acrilicas en exteriores, sobre superficies de yeso 
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- o mortero. 

Para su ejecución la superficie por recubrir deberá lim

piarse con cepillo de raíz para eliminar polvo o partí

culas sueltas, se aplicará una mano de sellador con la -

pintura aprobada, Se terminará con dos manos 6 las que 

sean necesarias, a juicio de Conasupo aplicadas a inter

valos de 4 horas como minímo y con brocha de pelo. 

c) Pinturas anticorrosivas. 

Para su ejecuci6n se atenderá el siguiente proceso; Lim~ 

pieza de la superficie metálica a tratar con fibra de acero 

espátula 6 cepillo de alambre, para eliminar todas las -

partículas extrafias adheridas y 6xidos. Cuando se trate de 

superficies pintadas con anterioridad, salvo indicaci6n -

contratia por parte de Conasupo, se removerán totalmente -

dichas pinturas por medios mecánicos o mediante el uso de 

removedores, hasta dejar el metal descubierto y limpio 

Se desengrasará y desoxidará con el producto o mediante el 

procedimiento que recomiende el fabricante de la pintura -

aprobada y/o indique Conasupo. 

Se aplicará una o dos manos, a juicio de Conasupo, de pri

mario anticorrosivo. 

Se plasteceran las irregularidades, con el plaste que reco

miende el fabricante. 

Se aplicarán dos o más manos, a juicio de Conasupo de esma! 

te, con brocha de pelo, a intervalos de 6 horas como minfmo 

hasta dejar la superficie uniforme y tersa. 

Conasupo indicará en que casos se aceptará el uso de pisto

la de aire en la aplicaci6n de la pintura. 
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d) Lacas de piroxilina sobre superficies de madera, aplicadas 

a muñeca. 

Para su ejecuci6n deberá atenderse el siguiente proceso: 

Lijado de la superficie por recubrir, hasta dejar una -

superficie uniforme y tersa, aplicaci6n de una mano de -

sellador con el color aprobado por Conasupo y de la misma 

marca que la pintura aprobada. 

Plastecido de las irregularidades con plaste hecho a base 

de aserrín fino y plaste transparente de la misma marca de 

la laca empleada cuando el acabado así lo requiera. 

Aplicaci6n de laca con muñeca con el número de manos que -

sean necesarias, hasta dejar la superficie con el acabado 

especificado. 

Cuando Conasupo así lo indique, la primera mano de laca -

podrá darse con pistola de aire y el acabado final a muñeca. 

La laca se podrá adelgazar con thiner en la proporci6n que 

indique el fabricante. 

e) Lacas acrílicas sobre superficies metálicas. 

En su ejecuci6n la superficie por tratar deberá sujetarse 

al siguiente proceso: Limpieza con fibra de acero, espatula 

o cepillo de alambre para eliminar todas las partículas ex

trañas adheridas y oxidadas en escamas. 

Remocí6n tQtal de la pintura existente por medios mecánicos 

o con removedor. En este último caso se lavará dos o tres 

veces con agua y detergente, y se aplicará un enjuage final 

a la superficie con agua simple secandola enseguida con -

jerga o estopa. 

Desengrasado y desoxidado con el producto y m~todo que re-
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- comienda el fabricante. 

Una o dos manos, a juicio de Conasupo, del primario que se 

indique aplicado con pistola de aire, entre mano y mano de 

primario deberá dejarse orear un minimo de 30 min. 

Plastecido de irregularidades, con el plaste que recomiende 

el fabricante. 

Después de dos horas como minímo de haberse emplastecido se 

lijarán todos los bordes e irregularidades con lija No.360 

hasta dejar una superficie uniforme y tersa. 

Se aplicarán dos manos del sellador que Conasupo indique, 

sin diluir, aplicado con pistola de aire. 

Para aumentar el brillo y dar mayor tersura, así como para 

reducir el esfuerzo del pulidor, se aplicará una segunda -

mano "briseada" con una parte de retardador y nueve partes 

de thiner. 

Se pulirá con pasta a mano o con máquina. 

Antes del pulido, la laca acrílica deberá tener un tiempo 

mínimo de secado de 8 horas a la temperatura ambiente o de 

60 minutos a una temperatura de 64 grados centígrados, si 

se hornea. 

Si se desea, se puede encerar después de 60 días de endure

cimiento. 

f) Pintura a la cal. 

La pintura a la cal se prepara con cal hidratada, color -

para cemento, alumbre y sal común. 

La superficie donde se aplicará la pintura ·a la· cal, será 

limpiada de polvo o materias extrafias. 

Si son necesarios resanes o reposiciones se aplanan estos 



- previamente. 

La pintura se prepara mezclando el agua y la sal y posterior

mente a esta soluci6n se le agrega cal, enseguida se mezclan 

en otro recipiente, alumbre y agua ambas soluciones se juntan 

agregando el color para cemento. 

La proporci6n aproximada de estas sustancias es: un bulto de 

cal por cuatro kilogramos de sal coman por dos kilogramos de -

alumbre, el color se agrega hasta obtener el tono deseado, se 

usará la cantidad de agua necesaria para obtener un producto 

fluido. 

La pintura se aplica con chulo o si se quiere un acabado mejor 

más uniforme se utiliza aspersor de bomba de aire. 

En el concepto de pinturas, Conasupo se reserva de muestrear 

los trabajos ejecutados, asi como los materiales antes de su 

aplicaci6n con el objeto de comprobar el espesor de la pelícu

la y las caracteristicas de la pintura empleada. 

Es obligaci6n del contratista, proteger los elementos que co

rran el riesgo de mancharse, incluyendo las superficies ya -

pintadas, de no hacerlo así Conasupo le exigirá la corrección 

o el pago de los daños causados. 

Concepto; Terracerias 

1,- Definici6n y generalidades 

Es el conjunto de operaciones necesarias para compactar el -

terreno natural, colocar y compactar el material especificaxdo. 

· para sub-base y colocar y compactar el material especifica&~ 

par~ la base. Todo esto con el espasor, contenido de humeda:.d 

y compactaci6n indicados en el proyecto, 

Antes de iniciar los trabajos de terracerias, deberán habe~$e 
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-terminado los trabajos de alcantarillado y drenajes ex

teriores, conducciones eléctricas, telef6nicas, de riego, 

de gas y en general todas aquellas que requieran la exca

vación, de zanjas o pozos, en la zona de trabajo, todas -

estas instalaciones deberán haberse revisado y probµdo -

según lo indicado en estas especificaciones para evitar -

excavaciones y rellenos una vez terminadas las terracerias. 

Así mismo se verificará que las pendientes, bombeos, al

cantarillas, cunetas y demás obras anexas permitan el escu

rrimiento libre del agua pluvial evitandose la formaci6n -

de charcos. 

2.- Ejecución 

El contratista propondrá oportunamente y por escrito a - -

Conásupo la máquinaria, equipo, procedimiento época del -

ano en que se hará el trabajo y calendario de actividades 

dependiendo del volumen del trabajo, lugar y requerimientos 

de proyecto, buscando lograr un resultado econ6mico, Cona· 

supo dará su aprobación o hará las observaciones pertinen

tes sin que libere al contratista de la responsabilidad por 

los trabajos. 

Terreno natural: 

Una vez efectuado el desplame se hará un recorrido por la 

zona sustituyendo el material orgánico o perjudicial por 

material de la sub-base. También se removerá el material 

que localmente presente un exceso de humedad. 

Se procederá a la compactaci6n del terreno natural en el 

grado y profundidad seftalados en el proyecto, dandose el 

nivel de subrasante. 
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Se hará un mejoramiento del terreno natural cuando así 

lo indique el proyecto. 

Sub-base 

Se procederá al tendido del material para la sub-base, -

humedeciendo, mezclando, afinando y compactando en el grado 

sefialado por el proyecto. 

Se harán los trabjos anexos requeridos para la protecci6n 

de la zona como pueden ser drenes, atagufas, car:camos, -

bombeo, sefialamientos, etc. 

Base 

Se procederá al tendido, mezclando, humedecido y compactado 

en el grado indicado por el proyecto del material especifi

cado para la base. 

Se harán pruebas de compactaci6n, medici6n de pendientes, -

espesor de capas, cota de la rasante y calidad de materiales 

al terminar cada una de las etapas, tomando las ~uestras que 

indiq~e Conasupo para las pruebas correspondientes. 

El namero minfmo de muestras será 1 por cada 100 m2.,de -

terraceria. 

>ncepto: Pavimentos 

l.- Definici6n y generalidades 

Superficie para resistir los efectos del transito de perso

nas, vehículos y agentes atmosféricos. 

Se distinguen 3 clases de pavimentos; los pavimentos de -

concreto hidraGlico, pavimentos de concreto asfáltico y pa

vimentos de piedra bola. 
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2.- Materiales 

Para pavimentos de concreto hidraGlico; los materiales deberdn 

cumplir con lo indicado en el concepto ECAC-3 no se usarO con

creto que tengo un revenimiento mayor de 8 cm., la resistencia 

del concreto y el espesor estarfin dados en el proyecto .. 

Para pavimentos de concreto asfáltico se usará un riego de -

impregnación, un agregado petreo de particulas suaves prove

nientes de trituradoras con la granulometría, densidad, resis

tencia al desgaste y a la abrasión especificadas y como aglu

tinante cemento asfáltico, asfaltos residuales de fraguado ra

pido, de fraguado medio, o de fraguado lento, según indique el 

proyecto o el estudio de pavimentos. 

Las mezclas deberán prepararse en planta y recihierse en obra 

a una temperatura menor de SOºc. 

Para pavi1~ntos de piedra bola se usarán cantos rodados del -

tamafio indicado y un mortero de cemento, arena, granzón,(1:3:4J 

cuando se tenga tránsito de vehículos y (1;4:6) cuando se ten

ga tránsito de peatones. 

3.- Ejecución 

Se seguirá el procedimiento económicamente adecuado propuesto 

por el contratista y aprobado por Conasupo. 

Deberá lograrse un trabajo de calidad uniforme, de espesor cons

tante y apegado a las indicaciones del estudio de pavimentos.

las pendientes, nivel de la rasante y bombeo serán como se indi

ca en el proyecto, evitando siempre la formación de charcos. 

Concreto hidráulico, 
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Se seguirán las recomendaciones indicadas en ECAC-3. 

El vibrado se hará utilizando vibradores de superficie del -

tipo de reglas, discos o en algunos casos cuadrillas montadas 

de cabeza vibratorias de inmersi6n del disefto adecuado. 

En todos ios casos deberán hacerse pruebas en el lugar para -

determinar el radio de influencia del vibrador bajo la super

ficie. Se recomienda el uso de vibradores de potencia 6 espa

ciamientos cercanos, más que los vibradores pesados usados a -

mayores espaciamientos. 

Deberá evitarse la sobrevibraci6n así como el espolvorear cemen

to para dar el acabado final. 

El curado se hará apegandose estrictamente a lo indicado en el 

concepto ECAC-3 

Pavimentos de Asfálto. 

No deberá hacerse trabajo alguno cuando la temperatura exterior 

sea menor de 20°c., ni cuando se presente el peligro de lluvia 

durante la ejecuci6n de los trabajos. 

Se procederá al riego de impregnaci6n con el producto indicado 

en el estudio de paviemtos. Se cuidará que el volumen regado -

por unidad de superficie sea el indicado y a la temperatura -

especificada, después de 1 o 2 horas, se hará un riego con arena 

fina y limpia barriehdo posteriormente el excedente. 

Se hará un recorrido por la zona no debiendo existir lugares -

con poco asfalto o con excedentes. 

Se comprobará que el asfalto haya penetrado más de 48 horas entre 

la terminaci6n de la impregnaci6n y la iniciaci6n de la cons

trucci6n de la carpeta. 

En este lapso se evitará la circulaci6n de vehículos o personas 
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-sobre la zona. 

Se dard un riego de liga con el material y en la cantidad indi

cados en el proyecto. 

La mezcla asfáltica, preparada en planta con los agregados y ce

mentos de la calidad y en la proporción fijada por el pxoyecto 

se tenderá en elancho y espesor fijados en el proyecto con una 

motoconformadora o con otra clase de equipo adecuado. 

A continuaci6n se iniciará la compactaci6n utilizando un rodillo 

liso tipo tandem adecuado para dar un acomodo inicial a la -

mezcla, realizando el recorrido de las orillas de la carpeta -

hacia el centro en las tangentes y del lado interior al exterior 

en las curvas. 

Finalmente se hará la compactación de la mezcla utilizando com

pactadoras de llantas neumáticas hasta alcanzar el 95\ del 

peso volumétrico máximo que fije el proyecto. 

Se procederá el recorte de las orillas de la carpeta con objeto 

de ajustar el ancho y alineamiento conforme al proyecto. 

Cuando así lo indique el proyecto se esplvoreará cemento normal 

en la superficie terminada. 

1 Piedra bola 

Se colocarán las maestras de acuerdo a las pendientes y nivel -

requeridos, se humedecerá el terreno y se colocará una capa de 

5 cm., de espesor de mortero cemento arena granzon, que servirá 

como firme, esta capa tendrá una drea no mayor de medio metro -

cuadrado sobre ella se colocará a hueso la piedra ayudandose 

de una regla para respetar el nivel y pendientes requeridos, 

cubierta esta capa inicial se colocará otra contigua y así -
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·sucesivamente hasta cuhrir toda el área indicada. 

Finalmente las juntas se llenarán con una lechada de cal

cemento-arena cernida, sin llenar completamente los huecos a 

fin de lograr el efecto de junteo. 

Deberá curarse con riegos de agua, un mínimo de 4 días. 

Cuando el-tránsito sea exclusivamente de peatones se procede

rá de la misma manera, pero se usará un mortero de cemento -

arena- grazon,para el firme inicial. 
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Control de Campo. 

5.1.·Definición. 

Por control de calidad en el campo de la ingeniería, se· 

entiende la actitud que toma un grupo organizado de perso· 

nas para observar y hacer cumplir las especificaciones y -

criterios tecnicos generales a seguir en una obra determina· 

da. 

Como ya se mencionó, el libro de mormas constructivas está 

elaborado por Conasupo y es explícito y claro en todos sus 

diferentes conceptos. 

El control de calidad radica primordialmente en el elemento 

humano. 

Veamos algunos aspectos ideoneos,deseables, en las personas 

que intervienen en ese control. 

El ingeniero residente, será un técnico estudioso del pro· 

recto y convencido de aplicar las especificaciones prometidas 

a Conasupo. 

Es muy deseable que los supervisores sean personas tecnica· 

mente bien preparadas, honradas y con un criterio desarrolla

do para tomar decisiones rápidas¡ de no ser así , el programa 

de obra se altera en sus tiempos, con perjuicio para Conasupo 

y la Cia. constructora. 

El plan de trabajo que se traza una constructora para una obra 

determinada deberá ser comunicado, comentado y discutido con · 

las personas que van a realizar la obra como son: Ingenieros, 

Superintendente General, Residente de obra, Supervisores, Auxi· 

liares, Jefe de Operación de Equipo y Maquinaria, Contador, · 

Almacenista y Sobrestante General. 



Otro hecho importante, es abrir una bitácora de campo, que 

es una libreta, donde se anotan los responsables directos de 

la obra como son; el Director de O~ras, el Supervisor General, 

los Residentes, el Jefe de laboratorio. 

Estas personas además, registran su firma, así desde el comie~ 

zo hasta la entrega de obra, tendremos una constancia de los 

sucesos importantes; excavaciones, concretos, modificaciones al 

proyecto, autorizaciones de cambios, todo con fecha y hora. 

Cuando el equipo de trabajo está convencido de las bondades -

.del programa de obra, habrá un buen entendimiento entre los -

diferentes departamentos de control como son: Almacen y Bodega, 

Maquinaría y Equipo, Personal de campo¡ mano de obra • 

• 2.-Almacen y Bodega. 

El almacen es un 6rgano de apoyo administrativo,encargado de · 

la gesti6n con las existencias, cuyo objeto fundamental es 

asegurar de manera eficiente, el surtimiento y entrega de mate· 

riales y satisfactores a los usuarios 6 consumidores. 

Existen tres actividades en un almacen que por orden de impor7 

tancta son: 

1.- Las compras; que son de tres clases; 

al Compras programadas; segan el avance de obra. 

bl Compras para reponer salidas¡ la mayor 6 menor demanda 

de artículos nos indicará tener un mínimo necesario en 

almacen, esto depende mucho de la habilidad del almaceni~ 

ta, la variaci6n de este mínimo necesario ira cambiando -

con la obra,·Ia idea será que al final de obra, se llegue 

a cero existencias. 
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c) .- Compras menores: Se refiere a los artículos de poco monto, 

pero necesarios en todo momento. 

2.- La entrada de artículos al almacen, que pueden ser: 

a) Por envi6 del almacen general- en atenci6n de una requisi

ci6n del almacen de campo al almacen general. 

b) Por entrega de proveedor- el artículo no pasa por el almacen 

general. 

c) Por devoluci6n de los frente de trabajo- los motivos por los 

cuales llegan los artículos por este conducto al almacen son: 

No son los requeridos 6 están en mal estado, no han sido uti

lizados, por cambio de proyecto 6 bien, salen sobrando. 

Cuando los artículos estan con cargo al costo de la obra, el -

superintendente decide cuál es el valor real del artículo en -

ese· momento. 

3.- Las salidas de materiales pueden ser: 

a) Por envio a los frentes, la salida será requerida por un vale 

del jefe del frente. 

b) Por devoluci6n al proveedor- originada por error al solicitar

lo, error de adquisici6n 6 error del proveedor al surtir. 

c) Por envi6 al almacen general - el almacenist~ indicará a que 

cuenta se está acreditanto el envi6, con el precio que regis

tra el kardex y el detalle del artículo enviado. 

El almacenista debe mantener una estrecha vigilancia con el per

sonal a su cargo y es conveniente que tenga en cuanta las -
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siguientes recomendaciones: 

l,~Las áreas de recepción y entrega de materiales,delimitadas 

y despejadas. 

Z.·Orden y limpieza en todas las áreas. 

3.-Clastficaci6n de artículos afines por su uso, en áreas -

adyacentes. 

4.-Los artículos de uso peligroso 6 fácil descomposici6n -

delierán estar etiquetados. 

5,-Los extinguidores y el botiquin esten visibles y en buen 

estado para su uso inmediato. 

6,~se dará instrucci6n al personal, para dar un manejo apro

piado a los artículos, 

7.-Bl kardista hará inventarios periodicos ó bien cuando sea 

necesario, 

8,-Al encontrar faltantes ó anomalías, el almacenista dará -

parte al superintendente y al departamento de contralorla. 

Veamos la diferencia que existe entre almacen y bodega. 

El almacen es un organo interesante del aparato administrativo, que 

tiene tunciones propias, las cuales determinan su razón de ser. 

La bodega s6lo es un espacio físico al cuál se le asigna la guarda 

r manteni1J1íento de artículos varios. 

Las funciones básicas del almacen son: 

1.- Recepción 

2.~ R,egistro 

3.- Guarda y mantenimiento 

4. •· Despacho 

1.- La R,ecepci6n, es la llegada al almacen de los bienes y satisfa~ 
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·tares solicitados con un contrato 6 pedido. 

2.·El Registro, es la anotaci6n en libros, de entradas y sali· 

das de artículos, dando por resultado,verificaci6n de exis· 

tencias y finalmente el control contable. 

3.-La Guarda y Mantenimiento, es un c6digo de identificaci6n, 

cuyo proposito fundamental es evitar deteriorar y conservar 

en condiciones al satisfactor. 

4.-El Despacho, es el surtimiento y entrega de los bienes a -

los consumidores. 

5.3.- Herramienta, Equipo Ligero, Equipo Pesado. 

Se llama herramienta a todo objeto que por sus caracteristicas 

facilitan la actividad propia de un trabajador o artesano. 

En el pe6n sus principales herramientas son la pala y el pico, 

así como la cuchara, el nivel y la ma~eta serán del albaftil. 

Comunmente las herramientas son propiedad del trabajador,sea 

alhaftil, carpintero, yesero, pintor 6 herrero. 

Al pe6n casi siempre la compalUa le presta su "parada" compue! 

ta de pico y pala. 

Es recomendable conservar en almacen algo de herramientas, -

para emergencias. 

Se llama equipo ligero, a las herramientas que facilitan el · 

traóaj o en grupo y por su valor, necesita la compafti a adqui r-i!. 

las, podemos nombrar algunas; revolvedora de concreto, chicote 

6 regla vibratoria,compactadores de golpe 6 tipo, rodillo vi

bratorio, pistolas perforadoras 6 rompedoras, taladros, cimbra 

metálica y ataguías. 

Todo este material deberá estar siempre en buenas condiciones 
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y no esperar que se solicite para entonces ordenar su rep~ 

ración. 

Como Equipo Pesado - nombraremos la moto-conformadora, la 

aplanadora, el traxcava, la pala mecfinica, la draga y la · 

moto-escrepa que son equipo muy especializado. 

En una compafiia constructora es muy importante mantener su 

maquinaría en óptimas condiciones ya que el costo operacio

nal del equipo es costoso y sólo se abate costos con magni

fico rendiminiento. 

Un tipo de maquinaría apropiada a una obra determinada, nos 

asegura buena calidad de trabajo. 

5.4 Mano de obra. 

De nada sirve tener un programa de obra bien analizado y -

una adecuada vigilancia en cuanto a calidad de materiales. 

se refiere,si descuidamos la elaboración de obra, la parte 

humana que es el reflejo de todo muesto esfuerzo. 

Es importante en toda obra llevar una estadista de nuestros 

rendimientos por concepto y las personas que lo ejecutaron, 

como seres humanos tendrán cierta habilidad por una activi

dad específica; es ahi donde necesitamos de un Ingeniero -

conocedor de su gente, para ajustar los datos en nuestro 

analista de costos. 

Diferentes tipos de contrataci6n en una obra civil. 

Personal por Administración; el personal contratado de esta 

forma por la constructora ser~ aquel que tenga un magnifico 

antecedente en cuanto a honradez y habilidad de trabajo. 

Se hace necesaria este tipo de contrataci6n cuando hay un 
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volumen considerable de detalles a realizar. 

Personal por sub-contrato.- El sub-contratista es una persona 

f5ica 6 moral que previamente al seleccionado a un grupo de -

personas que le responden safisfactoriamente en calidad y vo

lumen de obra. El sub-contratista paga algo m4s que el salario 

marcado por ley a su personal y la compafiia paga al sub-con

tratista por precio unitario. 

A la compafiia constructora le conviene contratar así porque -

se evita administración, sabe de antemano el costo y a cambio 

deber4 tener una supervisi6n adecuada para lograr buenos aca

bados, 

Personal a Destajo.• El destajista y sü personal son trabaja

dores que dependen directamente de la empresa, cada semana se 

formula una liquidaci6n del trabajo ejecutado por este grupo 

de gente, en la lista de raya el destajista se llama sobres

tante, y aparte de su salario aparecer4 una bonificación por -

concepto de horas extras o vi&ticos, con este sistema logra

remos un rendimiento en volumen de obra muy considerable. 

Personal eventual.- Como su nombre lo indica las personas con

tratadas, ser& por un período de tiempo, que bien puede ser -

la duración de la obra, hay que tener especial cuidado en su 

documentaci6n, pagos y boletas de resguardo para herramienta, 

ya que este tipo de gente resulta conflictiva. 

Se contratan así los trabajos que son pequefios, que no requi~ 

ren mucha vigilancia o bien trabajos espor&dicos .. 

En general, se pagan a mas de su costo verdadero, ya que el 

factor tiempo nos obliga a contratar así. 
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C A P I T U L O VI 

A N A L I S I S D E 

P R E C I O S U N I T A R I O S 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

OBRA: CONASUPER A CIUDAD SAHAGUN 

FECHA: DICIEMBRE DE 1981. 

Albaíiilería. 

11.- Suministro y habilitado de acero de refuerzo f' y• 4,200 

kg/cm2., en cimentación incluye traslapes, ganchos, y des

perdicios. 

Materiales u. Cantidad P.U. Importe 

Acero, al'..:a res is 
tencia ton. l. 05 $ 17,700.00 $ 18,585.00 

Alambre recocido Kg. 27.50 22.60 621. 50 

Suma de materiales $ 19,206.50 

Mano de Obra u. Cantidad salario Importe 

of. fierrero Jor. 5.00 $ 325.87 $. 1,629.35 

Ayud. fierre ro Jor. S.00 230.25 1,151.26 

Cargo por cabo Jor. o.so 325.87 162.93 

Suma de Mano de Obra $ Z,943.53 

5 Jor x 0.10 = 0.5 

Herramienta y 
Equipo u. Cantidad e.Horario Importe 

Herramienta 
menores \ 0.03 $ 2,943,53 $ 88.30 

Suma Herramienta y equipo 88.30 

'· ;/ 



Materiales 

Mano de Obra 

Herramienta y equ!_ 

po 

Costo directo 

28 \ del C.D. 

Indirecto y uti_ 

lid ad 

P.unitario 

Albafiileda 

$ 19,206.50 

2,943.53 

88.30 

$ 22,238.33 

$ 6,226.73 

28,465.06 ton. 

14.- Concreto premezclado f 1c= 200 kg/cmZ regular, normal y 

agregado maximo 20 m.m. para cimentaci6n, incluye acarre 

-os, vaciado, vibrado, curado y desperdicios, 

Materiales u. Cantidad P.U, Importe 

Concreto f' c= 
ZOO kg/cm2. M3. 1. 1 o $ 1,351.94 $ 1,487.14 

Suma de materiales $ 1,487.14 

Mano de Obra u. Cantidad Salario Importe 

Of.albafiil Jor. o. l 7 $ 325. 87 $ 55.40 

Pe6n Jor. 0.67 2 30. 2 s 154.27 

Cabo Jor. o. 1 o 325. 87 32.58 

Suma Mano de Obra $ 242.25 
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4 Jor. • O. 67 
6 m3. 

Jor.= 017 
6 m3. 

Incluye acarreo, vibrado y vaciado hasta 10 ml.de distancia. 

Herramienta y 
Equipo u. Cantidad Costo Horario Importe 

Herramienta 
menor \ 3.00 $ 242.25 $ 7.26 

Vibrado pora 
concreto HP. 1. 34 60.23 80.70 

Suma Herramienta y equipo 87.96 

Materiales $ 1,487.14 

Mano de Obra 242.25 

Herramienta y equipo 87.96 

Costo directo $ 1,817.35 

28\ del costo directo, como indirectos y utilidad. 

Precio Unitario $ __ 5_o8_._8_5 __ 

$ 2,326.20 M3. 

Albañilería. 

15.- Firme de concreto armado f'c = 150,kg/cm2., de 10 cm., de 

espesor reforzado con electromalla 15 x a 5 x10, acabado 

pulido. 
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Materiales u. Cantidad P.Unitario Importe 
~:> 

Concreto f'c= 
150 kg/cm2. M3. o. 11 $ 1 ,316 .36 $ 144.80 

Electromalla 
6x6 10-1 O M2. 1. 1 o 48.00 52.80 

Cemento Por. 
tland gris Ton 0.004 3,300.00 13. 20 

Suma de Materiales 210.80 

Mano de Obra u. Cantidad Salario Importe 

Of.albañil Jor. o.os $ 325.87 $ 26.07 

Ayud.albafiil Jor. o.os 230.25 1S.42 

Cabo Jor. o. 1 o 325.S7 32.5S 

Suma Mano de Obras 77. 07 

Jornal .. o. os 
13 m2. 

Herramient'a u. Cantidad Costo Horario Importe 

Herramienta 
menor $ 3.00 $ 77.07 $ 2.21 

Suma Herramienta 2. 21 

Materiales $ 210.SO 

Mano de Obra 77.07 

Herramienta 2.21 

Costo directo 290.0S 

Indirectos y utilidad 

2S\ e.directo Sl. 22 

Precio Unitario $ 371.30 M2. 
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Analisis de costo horario 

Revolvedora de concreto de un saco. 

Valor de adquisici6n 

Porcentaje de Depreciaci6n 

Porcentaje de Rescate 

Vida Economica 

Horas anuales de uso 

Tasa de interes 

Cargos Fijos. 

Depreciaci6n = 0.~8 X 77Ó000.00 • s,ooo. o 12.32 

Inversi6n = ( 77,000 + 0.2 x 77,000.00) 0, 38 ~ 

2 X 1000 

Seguro • 77,000 + 0.02 x 77,000.00 
2 X 1000 

Almacenaje = 0.01 x 12.32 

Mantenimiento= 0.75 x 12.32 

Consumos 

Galonina = 2.75 x 6.00 

Aceite= 0.10 x 30.00 

Grasa Grafitada • 0.0525 kg x 80,00 

Operaci6n 

Of.Albaliil = o.tzs x 325.87 

Cabo 0.125 x o.to .x 325.87 

Jornal = 0.125 Costo horario -;r--

5 

- o.os 

.. 

$ 77,000.00 

80 i 

20 \ 

5 al\os 

1000 horas 

38 \ 

17.56 

0.23 

o. 12 

9.24 
39.47 39.47 

16.50 

3.00 

4.20 
23.70 23.70 

40.73 

4.07 
44.80 44.80 

107.97 



Analisis de Costo Horario 

Vibrador para concreto marca Stow, accionado con motor de 

gasolina Kohler, de 4 hp., montado sobre base giratoria con 

chicote blindado y cabezal de 4.13 cm. ,diámetro. 

Valor de adquisición 

Porcentaje de Depreciación 

Porcentaje de Rescate 

Vida Económica 

Horas anuales de uso 

Tasa de interes 

Cargos fijos 

Depreciación= 0.8 x 24,000 = 
5,000 

$ 24,000.00 

80 i 

20 ' 

5 años 

1000 

38 ' 

3.84 

Inversión= (24,000 + 0,02 x 24,000) Y¡ 

2 X. 0.38 5.47 
1000 

Seguros 0,05 X 24,000 + 0.02 X 24,000 0.07 
1000 2 

Almacenaje .. o. o J X 3.84 0.04 

Mantenimiento • 0.75 X 3.84 2.88 
12.30 

Consumos: 

Gasolina 0.41 X 6.00 2.40 

Aceite 0.081 X 30.00 2.40 

Grasa 0.031 X 80. 00 __ 2.:.!L_ 

7.20 

6 

12 .30 

7.20 



20.-

Operación: 

O f. al b alU l O. 1 2 5 x 3 2 5 • 8 7 

Cabo 0.125 X 325.87 X 0.10 

Un Jornal = O. 125 
8 horas 

Costo horario 64.30 

40.73 

4.07 

44.80 44.80 

Registro de tabique de 40 x 60 cm., con una altura promedio 

de 80 cm. , incluye excavación, relleno y pulido interior. 

Materiales u. Cantidad P.Unitario Importe 

Tabique rojo Pza. 160 $ 2. 80 $ 448.00 

Concreto f'c" 
150 kg/cm2. M3. 0.008 1,316.36 10.53 

Montero cenen ,, 
to arena 1:5- M3. 0.010 1,424.70 14.24 

Marco y contra 
marco metalice Pza. l.00 220.00 220.00 

Mortero Calhidra 
arena 1:3 M3. 0.25 742.50 185.63 

Suma materiales $ 878.40 

Mano de obra u. Cantidad Salario Importe 

of. albafiil Jor • 1. 43 325.87 $ 465.99 .. 
Ayud.albafiil Jor. 1. 43 230.25 329.26 

Cabo Jor. o. 14 325.87 45.62 

Suma Mano de obra $ 840.87 
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21.. 

Cantidad Mano de obra: 

Jornal= _1_ = 1.43 Jornal/pza. 
Rend. 70\ 

Herramienta y 
Equipo u. Cantidad 

Herramienta 
menor i 3 

Suma 

Costo Directo 

28 del e.Directo 

Indirectos y utilidades 

total 

Cadenas y castillos de concreto 

4 0 de 3/8 y estribos de 1/4 0 

Costo Horario Importe 

$ 840.87 $ 25.22 

Herramienta y Equipo $ 25.22 

$ 1,744.49 

488.45 

$ 2,232.94/ Pza. 

f'c~15Q kg/cm2,, armado con 

a cada 20 cm., de 15x 20, . 
incluye armado, cimbra, colados, vibrado, materiales y mano 

de obra. 

Materiales u. Cantidad P.Unitario Importe 

Concreto f' c= 
150' 0.15x0. 
20, XI. l=O. 033 M3. 0.0033 $ 1,316,36 $ 43.43 

Cimbra madera M2. 0.4 l 26. 35 50.54 

Fierro refuerzo 
MI, Ton. 0.0033 17,700.00 58 1 41 

Suma Materiales $ 152.38 

Mano de Obra u. Cantidad Salario Importe 

Of.Albafiil Jor. o.os $ 325.87 $ 26.06 

J\yud • Al b afl i1 Jor. 0.08 230.25 18.42 

Cargo x cabo• 
o. 01 albafiil Jor. 0.008 325.87 2.60• 

8 47.os 



Cargo Mano de Obra= Jorn =_1_ .. 0.08 Jornal/ Ml. 
Rend. 12 Ml. 

Herramienta y 
Equipo u. 
Herramienta 
menor i 

Vibrador con 
motor gasolina Hora 

Costo directo 

28\del Costo Directo 

Indirectos y utilidad 

Cantidad Costo H. Importe 

3 $ 47.08 $ 1. 41 

o. 01 64.30 0,64 

Suma Herramienta y Equipo $ 2.05 

$ 201. 51 

56.42 

Total 257.93 /Ml. 

23.- Muro de block de concreto tipo intermedio de 15x20x40 asentado 

con mortero cemento arena 1:5 aparente dos caras y refuerzo 

horizontal a cada 3 hiladas con alambre tipo escalera, de -

calibre lO, incluye andamios y desperdicios. 

Materiales 

Block de con 
creto T,inte.r. 
medio 

Mortero cernen 
to l: 5 

Mano de Obra 

Of.albañil 

Ayud. a lbafli 1 

u. 

Pza. 

M3. 

u. 
Jor 

Jor 

Cantidad P.horario 

13 $ 15.85 

0.012 1 ,476.67 

Suma de materiales 

Can ti dad 

o. 13 

o. 13 

9 

Salario 

$ 325.87 

230.25 

$ 

$ 

Importe 

206.05 

17. 7 2 

223.77 

Importe 

$ 42.36 

29.93 



Decimo de 
bo Jor. 0.013 $ 325.87 $ _ _;4~ • .;;;.;2 3:;__ 

76.52 

Cargo Mano de Obra = Jorn = 1 = o. 13 
Rend. 7.69 

Herramienta y 
Equipo u. 
Herramienta 
menor \ 

Costo directo 

28\ del costo Directo 

Indirectos y utilidad 

Albafíileria. 

Cantidad Costo Horario 

3 $ 76.52 

Suma Herramienta y equipo 

$ 302.58 

84,72 

Total 387,30/ M2, 

Importe 

$ 2.29 

$ 2.29 

28.- Losa de concreto armado de flc=200 kg/cm2. y fy•4,200 -

kg/cm2., con un espesor de 10 cm., y 11 kg/cm2., de refuerzo 

incluye: armado, colado, vibrado, curado, descimbra, material 

y mano de obra. 

Materiales 

Concreto f'c 
•200 

Cimbrado y des 
cimbrado en --

u. 

M3. 

estructura M2. 

Acero refuerzo 
en estructura 
habilitado Ton. 

Cantidad P.Unitario Importe 

o. 11 $2,326.20 

1. 10 194.52 

0.012 28,465.06 

Suma de materiales y 

mano de obra 

10 

$ 255.88 

213.97 

341. 58 

$ 677.53 



Herramienta y 
Equipo U. 

Vibrador con 
motor de gasol.!_ 
na Hora 

Pintura. 

Cantidad Costo Horario 

1. 2 5 $ 64.30 

Suma Herramienta y equipo 

Importe 

$ 80.31 

$ 80.37 

6.- Pintura esmalte en lámina de faldones exteriores y marque-

sina. 

Materiales u. Cantidad P.Unitario Importe 

Pintura esmalte ltd. o. 10 $ 110.58 $ 21. 01 

Thiner ltd. o. 12 23.92 2.87 

Suma materiales $ 23.88 

Mano de Obra u. Cantidad Salario Importe 

Of.pintor Jor. 0.033 $ 309.58 $ 1o.21 

Ayud.pintor Jor. 0.033 230,25 7.59 

Cargo x cabo Jor. 0.0033 309,58 1. 02 

18.82 

Mano de obra jornal 0.033 
30 M2. 

Herramienta y 
Equipo u. Cantidad Costo Horario lmpo;rte 

Andamios,brochas 
lija,estopa i JO 18. 82 $ 1. 88 

Suma herramienta y equipo $ 1. 88 

Costo directo 44.58 

28% del Costo directo 

Indirectos y utilidad 12.48 
57.06/ m2. 
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Instalaci6n eléctrica 

12.-Colocaci6n, alineaci6n y conexión de lámparas fluorecentes tipo 

cavilan de 2 x 74 w, incluye perforaciones o amarres a estruct~ 

ra, cadenas, hilo para alinear y conexión final a la salida. 

Materiales u. Cantidad P.Unitario Importe 

Cadena galvani-
zada #20 Ml. 3. 00 $ 25.00 $ 75.00 

Hilo para ali-
ne ar M. 5.00 0.25 l. 25 

Alambre galvani 
zado # 16 - Kg. o. 15 24.00 3.60 

Cable uso rudo Ml. 1. 50 13.70 20.55 

Conector para 
cable uso rudo Pza. 2. 00 7.80 15.60 

Clavija uso rudo 
Pedro Flores Pza. 1. 00 32.95 32.95 

Suma materiales $ 148.95 

Mano de Obra u. Cantidad Salario Importe 

Of.eléctricista Jor. o. 1 o 319.35 $ 31. 93 

Ayud.Electric. Jor, O • .l O 230.25 23.02 

Cargo x cabo Jor 0.01 319.35 3 . .19 

Suma mano de obra $ 58. 14 

Mano de Obra Jornal = 0.10 

10 Lam. 

Herramienta y 
Equipo u. Cantidad Costo H. Importe 

Herramienta 
menor ' 6 $ 58.14 $ 3.48 

Torres de 
trabajo dia· o, lo 90.00 9.00 

Suma Herramienta y equipo $ 12.48 
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Costo directo 

28 \ de Costo directo 

para utilidad total 

Total 

$ 219.57 

61.47 

$ 

Se incluye el materil necesario para montaje con clavija 

independiente. 
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·e A P I T U L O VII 

P R E S U P U E S T O. 



Presupuesto que se presenta a: Distribuidora Conasupo Metropolitana 

S.A. de C.V., por los trabajos de construcci6n de la Tienda Conasu

per tipo "A", ubicado en Cd.Sahagún, Edo de Hidalgo de acuerdo al 

Concurso No.CCDIM-003/81 según oficio de invitaci6n No.336/81 del 

27 de abril de 1981. 

Concepto Unidad Cantidad 

I.- Albafiilería 

1.-Limpieza y desyerbe del 
terreno ataque obligado 
a mano 

2.- Trazo y nivelaci6n con 
aparatos incluyendo: mate-

M2. 

riales para sefialamiento M2, 

3.-Excavaci6n a mano en cepas 
zona "A" clase II ,incluyen 
do afine de taludes y fonao 
de excavaci6n medido en -
banco de 0.00 a 2.00 m.de 
profundidad M3. 

4.-Demolición de concreto 
armado M3, 

5.- Demolición de concreto en 
pj:so M2. 

6.-Plantilla de concreto f'c= 
JOO kg/cm2. agregado de 40mm. 
máximo de 8 cms,, de espesor M2. 

7,,Acarreo en carretilla de tie
rra y material mixto, produc
to de las excavaciones inclu 
yendo carga y descarga en es 
taclones de 30 m. , medido ei 
banco · M3. 

8. -Acarre b en camión de material 
producto de excavaciones y -
demoliciones, incluye:carga 
manual y tiro medido en han 
co. - M3. 

2,400.00 $ 

2,400,00 

499.00 

30,00 

60. 00 

250.00 

375.00 

625.00 

P.U. Importe 

8.10 $ 19,440.00 

7.95 19,080.00 

191.40 95,508.60 

490.00 14,700.00 

56,30 3,378.00 

166.10 41,525.00 

72.05 27,018.75 

254.50 159,067.50 



Concepto 

9.-Relleno con material produc-
to de excavaciones, a mano en 
cepas de 20 cms.de espesor 
incluye: agua y material, 
medido compacto 

10.-Relleno de tcpetate para -
piso de concreto, en capas 
de 20 cm.de espesor, incluye 
agua y material,medido campa~ 
to. 

11.-Suministro y habilitado de 
acero de refuerzo fy=4 kg/cm2. 

Unidad 

M3. 

M3. 

en cimentaci6n incluye:tras
lapes, ganchos y desperdicio Ton 

12.-Colocaci6n de anclas de 5/8" 
incluye nivelaci6n Jgo. 

13.-Cimbra y descimbra, acabado 
comdn en cimentaci6n,incluye 
habilitado M2, 

14.-Concreto premezclado f 1c=200 
kg/cm2. R.N. y agregado m§xi
mo de 20 mm. , 'para cimenta
ci6n incluye: acarreos,vacia 
doivibrado~curado,y desper--
dicios M3, 

15.-Firme de concreto armado f' 
c=l50 kg/cm2., de 10 cm.de 
espesor reforzado con electr2 
malla, de 15 x 15 x 10, aca-
bado pulido M2. 

16.-Piso de banqueta perimetral 
f'c=lSO kg/cm2. de lOm. de 
espesor con acabado escobi
llado, incluye:nivelado, mate 
ríal y mano de obra - M2. 

17.-Firme de concreto armado f 1c= 
150 kg/cm2. de 10 cm. ,de espe
sor reforzado con electromalla 
15 x 15 x 10J acabado escobi-
llado en anden M2. 

2 

Cantidad P.U. Importe 

185.00 85.50 15,817.50 

544.00 452.50 246. 160.00 

4.50 28,245.10 127,102.95 

16.00 124.20 1,987.20 

392,00 269,75 105,742.00 

57,00 2,283,26 130,145.82 

1,380.00 335,81 463,417.80 

450.00 338,65 152,482.50 

450.00 303.80 136,710.00 



Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe 

18.-Suministro y colocación de 
tubo de concreto para drenaje 
de 15 cm. ,de 0 Ml. 200.00 356.50 51,300.00 

19.-Suministro y colocación de 
tubo de concreto para drenaje 
de 20 cm. ,de 0 Ml. 170.00 295.50 50,235.00 

20.-Registro de tabique común 
14 cm., de 40 x 60 cm. con una 
altura promedio de 80 cm. in
cluye: excavación, relleno, 
pulido interior Pza. 28.00 2,044.81 57,254.68 

21.-Cadenas y castillos de con
creto f'c=150 kg/cm2. armado 
con 4 0 de 3/8" y estribos de 
1/4 0 a cada 20 cm. de 15 x20, 
incluye: armado, cimbra, colado 
vibrado, materiales y mano de 
obra Ml. 

22.- Cadenas y castillos de con
creto f'c=150 kg/cm2. armado 
con 4 0 de 3/8 y estribos de 
1/4 0 a cada 20 cm. de 15x30, 
incluye:armado,cimbra colado, 
vibrado, materiales y mano 
de obra Ml. 

23 Muro de block de concreto tipo 
intermedio de 15x20x40 asen
tado con mortero cemento are 
na 1:5 aparente dos caras y
refuerzo horizontal a cada 
3 hiladas con alambre tipo 
escalera de cal, No. 10 inclu 
ye andamios y desperdicios - M2. 

24 Castillos de concreto f'c= 
j5Q kg/cmZ. ahogado en huecos 
de block a cada 1.50 m.armado 
con 2 11 5/16" incluye armado, 
colado material y mano de 
obra · Ml. 

3 

550,00 254,45 139,947.50 

55.00 306.10 16.835.50 

1 '165. 00 381.72 444,703.80 

850.00 73.25 62~262.50 



Concepto Unidad Cantidad P.ll. Importe 

25.Enlace de block a techumbre 
de una a dos hiladas Ml. 200.00 167.40 33,480.00 

26. Lambrín de azulejo de color 
avena con secciones de azu
lejo talavera según diseño 
en un 17i colocado en marte 
ro cemento arena 1:4 y lecna 
do con cemento blanco,incluye 
boquillas,desperdicios,materia 
les y mano de obra MZ. 

27. Lambrín de azulejo blanco, -
asentado con mortero cemento 
arena 1:4 y lechada con cerne~ 
to blanco incluye:boquillas, 
desperdicios, material y mano 
de obra. MZ. 

28. Losa de concreto armado f•c= 
200 kh/cm2. armado fym4,200 
kg/cm2. y con un espesor de 
lOcm. con 11 kg/cm2. y refuer 
zo incluye:cimbra, colado, vI
brado, material y mano de -
obra M2. 

29. Guarnici6n de concreto simple 
f'c=150 kg/cm2. de secci6n -
trapezoidal de 15 x 20 x50 
cms, incluye material, mano 
de obra, equipo, herramienta, 
y cimbra Ml. 

'30, Aplanado de muros con mortero 
cemento arena 1:5 a plomo y 
regla, incluye:material,mano 
de obra, andamios, desperdi-
cios y herramienta. M2. 

31. Aparentado de cadenas y cas
tillos o cualquier otro ele-
mento de concreto. M2. 

32- Suministro y colocaci6n de 
acceso para bafio Jgo. 

4 

85,00 720.60 61,151.00 

65,00 617.50 40,137.50 

50.00 963.61 48,180.50 

180.00 465.50 83,790.00 

25.00 153, 10 3,827.50 

365.00 68.25 24,9ll.25 

3.00 1,110.00 3 ,330. 00 



e 

¡ . 

Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe 

33. Colocación de escalera marina Pza. 1.00 750.00 750.00 

34. Colocación de herrería tubular 
de lámina MZ. 35.00 115.00 4,025.00 

35. Colocación de cancel de alu
minio en acceso y cortina me
tálica, incluye:materiales y 
mano de obra lte 

36 Resanes en duetos de piso de 
ranurados para instalación -
hidraúlica eléctrica y frigo-
rifica. Ml. 

37 Detalles generales albafiile
ría en fachadas, como buñas, 
chapeos, goteras y en inte-
rior de la tienda lte, 

38 Registro y duetos C.F.E. de 
tabique común de 90 cm.de -
profundidad por 60x90 cm.con 
tubos de asbesto-cemento de 
10 cm. 0 con tapa de concre-
to con marco y contra-marco Pza. 

39 Sacar escombros y basura en 
general de obra M3. 

40 Limpieza final para la en-
trega M2. 

41 Falso plafón de poliuretano 
2.54cm. de espesor, fijado 
con bastidor de aluminio en 
zonas de salchichonería y 
carnes incluye:material, 
herramienta y mano de obra M2. 

1.00 4,250.00 4,250.00 

100.00 84.15 8,415.00 

1.00 5,ooo.oo 5,ooo.oo 

2.00 3,975.00 7,950.00 

65.00 254.50 16,542.50 

2,400.00 10.30 24,720.00 

60.00 517.00 31 ,020.00 

Importe Total en albafiilería 2'983,397.70 

5 



Concepto 
Unidad Cantidad P.U. Importe 

ll Pintura. 

l.- Pintura vinílica en muros in-
teriores en área de ventas M2. 

' - Pintura esmalte en muros ex-
teriores (fachada) M2. 

3.- Pintura de esmalte en muros 
interiores de bodega y ser
vicios, incluye rodapie de 
1. 80 m. M2. 

4.- Pintura en rodapie de muros 
internos (h=l.80 m.) en drea 
de venta M2. 

¡ 5. - Pintura esmalte en estructura 
para fald6n y marquesinas M2. 

'6.- Pintura de esmalte en lámina 
de faldones exteriores y mar 
quesina 

7.- Pintura de esmalte en herre
ría (ventanas, puertas,malla, 
etc.) 

~ 
:8.- Pintura vinílica en franjas 

de faldón interior 

~-- Pintura en estructura ¡;: 
f' 

M2, 

M2. 

M2. 

Ton. 

[10.-Pintua de esm~lte en tubería 
; y bajadas de agua pluviales Ml. 
~-.~.' 

Hl.-Pintura de esmalte en plaf6n 

485.00 

850.00 

575.00 

250.00 

612.00 

600,00 

1sq.oo 

250.00 

23.00 

390.00 

~ de bafios 
k~' 
~ 

M2. SO. 00 

11.-Pintura de esmalte en persi! 
t nas de linternilla 
~· 
Í'"' 

~~ 
~¡ .. 

Importe 

6 

M2. 230.00 

Total en pintura 

53.00 25,705.00 

62.36 53.,006. 00 

62.36 35,857.00 

62.36 15,590.00 

62.36 38,164.32 

62.36 37,416.00 

62.36 11,224.80 

80.00 20,000.00 

2,780.00 63,940.00 

36.00 14,040.00 

62.36 3,118.00 

64.SO 14,835.00 

$ 332,896.12 



Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe 

111. - Fald6n exterior y marquesinas. 

1.- Suministro y colocaci6n de es
tructura para fald6n en exte
rior de la tienda, con perfil 
tubular de lámina de 2 1/4" x 
3/4" cal. 18 incluyendo elemen 
tos de carga en canal reforza7 
do de 4", atiezadores, para 
evitar volteos y la colocación 
de lámina pintro, propiedad de 
Conasupo. M2. 

2.- Suministro y colocaci6n de for
mas estructurales con fierro -
ángulo para marquesinaincluyen 
do ángulo perimetral para reci
bir falso plaf6n, y la colo
cación de lámina pintro propie 
dad de Conasupo, de 1.00 de -
peralte por 1.90 m.de volado. Ml, 

3.- Falso plaf6n de lámina pintro 
en marquesina exterior M2. 

4.- Colocaci6n de lámina pintro -
propiedad de Conasupo, en in-
terior de marquesinas. M2. 

525.00 570.00 299,250.00 

70.00 1,615.00 113,050,00 

140.00 294.80 41,272.00 

150.00 91. 80 13,770.00 

Importe Total de Faldón exterior y marquesina $ 467,342.00 

IV .-Carpintería 

1.- Muebltl guarda bultos con 28 
casilleros de 40x40x60 cm. 
hecho de triplay de pino de 
12 mm. con una altura de 1.68 
m. x 3.00 de ancho, laqueado 
color blanco,según disefio Pza. 

2.-Mueble de recibo con bastidor 
y forro de triplay de 12mm. 
con cubierta de f ormaica y 
laqueado interior y exterior 
color blanco hueso,según pro-
yecto. Pza. 

3.-Tarimas para zona de salchi-

7 

1.00 24,000.00 24,000.00 

1.00 15,250.00 15,250.00 



Concepto Unidad Cantidíld P.U. Importe 

-chonería y carnes de 2.40 
de largo x .90 cm. de ancho 
y 10 cm. de altura Pza, 5.00 Z,310.00 11,550.00 

4.-Caj6n para tablero de insta-
laci6n eléctrica hecho con 

triplay de pino de 12mm. de 
1.25 x 1.85 x 0.35m. con un 
respaldo de 2.54mm. de espe
sor con puerta de triplay -
incluye:colocaci6n, cerradu
ra y pintura. Pza. 1.00 4,390.00 4,390.00 

Importe Total de Carpintería 

V. - Vidrios 

1.- Vidrio de cristal flotado 
de 5mm. con cantos pulidos, 
en tabletas, incluye:colo
caci6n. 

2.-Vidrio de cristal flotado 
de 5mm. con ventanería in~ 

M2. 

terior incluye:colocaci6n M2. 

3.-Vidrio de cristal flotado 
de 6mm. para cancel de en-
trada incluye:colocaci6n M2. 

4. - Vidrio especial de 3. 5mm. en 
tableta cuadricula, nido o 
tapiz, incluye:colocaci6n M2. 

5.- Suministro y colocaci6n de 
lunas de cristal de 5mm. 
con molduras de aluminio 
60 x50 Pza. 

2.00 

3.00 

15.00 

1. so 

2.00 

Importe total de vidrios 

VI.- Herrería y Aluminio. 

1.- Suministro de puertas de 
'15mina en baftos, cuarto 

8 

$ SS,190.00 

1,350.00 2,700.00 

855.00 2,565.00 

1,050.00 15,750.00 

850.00 1,275.00 

390.00 780.00 

$23,070.00 



Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe 

-de cart6n y cuarto de basu
ra de 0.90 x 2.20m. con per
files tubulares y tablero de 
lámina cal.20 Pza. 4.00 3,350.00 13,400.00 

2.-Suministro de ventana de o:85 
x 0.90 m. de péndulo en la -
parte superior y de 2.85 x 
1.20 m. en la parte interior 
en cuarto de basura con per
files tubulares y tableros, 
de lámina cal.20 Pza. 1.00 3,500.00 3,500.00 

3.- Suministro de puerta para ofi 
cinas de 0.85 x 2.20m. con ta 

t blero hasta 1.00 y persiana -
i de aluminio de 1.10 x 0.80m. 
• con operador y protecci6n con 
f' cuadro de fierro de 3/8" a -
f cada 8 cm. Pza. 

4.- Suministro de puerta de bode
ga corrediza de 3.15 x 3.00m. 
con perfiles estructurales de 
2" x 3/16" y tablero de lámi
na cal.20, incluyendo: riel de 
carga y guía en piso Pza. 

5.-Suministro de ventanas para -
bafios de 0.70 x 0.70 con per
fil tubular cal.18 ,con pro
tecci6n de cuadro de 1/2" con 
tela de criba en el exterior 
y persiana fija de aluminio en 
interior. Pza. 

6.- Suministro de mamparas metá
licas en bafios de 2.10xl.75m. 
segan disefio con zancos de 20 
cm. en Z de sus lados. Pza. 

?.-Suministro de ventana para -
oficina de 1.00x1.50m. de per
fil tubular cal.18, con pro
tecci6n de cuadro de 1 /8" a 
cada 8 cm. con persiana de -
aluminio de 0.50xl.00m. con 
operador Pza. 

9 

1.00 3,900.00 3,900.00 

1.00 l4,550,00 14,550,00 

2.00 1,195.00 2,390.00 

2.00 5,565.00 11,130.00 

1.00 2,715.00 2,715.00 



Concepto 
Unidad 

8. - Suministro y colocación de 
malla cicl6n de cuarto de 
máquinas incluye:puerta M2. 

9.-Cancel de aluminio arquitect6 
nico de dos puertas corredi~ 
zas, incluye:riel de carga y 
guía en piso M2. 

10. Cortina metálica en acceso -
principal con postico de -
entrada de 1.80x 0.60 con -
mirilla. lte. 

11.-Escalera marina en cuarto de 
máquinas de fierro con sole-
ra de 1 1/2 x 2/16" y redon-do de 1/2 ~ Pza. 

12.-Suministro y colocaci6n de 
persiana metálica en linter-
nilla, de lámina cal.18, se-
gún disefio. M2. 

13.-Fald6n de tabla roca, en in-
terior de tienda con bastidor de lámina tubular del No.20 M2. 

14. -Soporte de fald6n de tabla-
roca en interior de tienda Ml. 

Importe total de Herrería 

II. - Instalaci6n Hidraúlica y Sanitaria. 

t.- Instalaci6n de ramales de agua 
y drenaje por mueble. Sal. 

- Suministro y colocaci6n de W.C. 
marca Vitromex modelo "Troyano" 
6"0limpo" 6 linea 1 O Pza. 

10 

Cantidad P.U. Importe 

50.00 450.00 22,500.00 

15.00 1,925.00 28,875.00 

1.00 25,000.00 25,000.00 

1. 00 1,575.00 1,575.00 

130.00 1,295.00 168,350.00 

250.00 575,50 143,875.00 

170.00 130.50 22,185.00 

y Aluminio $ 463,945.00 

18.00 3,900.00 70,200.00 

2.00 2,785.0Q 5,570.00 



Concepto Unidad 

3.-Suministro y colocación de la
vabo de porcelana marca Vitro 
mex modelo Jazmín ó Clavel in
cluye: Juego de patas de tubo
de 3/4" 0 cromado y tubos ali 
mentadores y llaves individua 
les (color blanco) - Pza. 

4.-Suministro y colocación de min 
gitorios, color blanco, inclu~ 
yendo llave de globo y cespol 
de 38 mm. Pza. 

5.-suministro de vertedero de fie 
rro fundido de 40x40, incluye 
colocación con patas,contra, 
cespol y llave de nariz cro-
mada. Pza. 

6.-suministro y colocación de tar 
ja especial para zona de recep_ 
ción de verduras de 1.80x0.65 
mm. con doble tarja y escurri
dera de acero inoxidable, in
cluye:elementos de fijación y 
contra, rejilla cromada de ~ 
cespol, llaves individuales con 
cuello de gano. Pza. 

7.-Suministro de tinacos de asbes 
to cemento de 700 lts.incluye 
colocación y elevación Pza. 

8.-Suministro y colocación de -
cespol de coladera Pza. 

9.-Suministro y colocación de co 
ladera para bodega y en c§mara 
de carnes, marcah Helvex 262-
35CH, de fierro fundido, inclu 
yendo: 8 m.de tubo de concreto 
de 10 cm. 0 al registro más -
proximo considerando excava-
ción y relleno posterior. Pza. 

10, Suministro y colocación de lla 
ves de nariz para riego -Pza. 

11 

Cantidad P.u. Importe 

2.00 2,370.00 4,740.00 

1. 00 1 '890. ºº 1,890.00 

1.00 2,000.00 2,000.00 

3.oo 8,500.oa 25,500,00 

2.00 4,320.00 8,640.00 

20.00 920.00 18,400.00 

2.00 1,382,00 2,764.00 

3.oo 550.00 1,650.00 



Concepto 
Unidad Cantidad P.U. 

11. Toma de agua de 13.mm. Pza, 1.00 3,450.00 
Importe Total de Instalación HidraGlica y 

Sanitaria 

VIII.- Instalaci6n Eléctrica, 

1.- Suministro y colocaci6n de 
interruptor termomagnético 
de 3 x 200 a, tipo KAE 36200 
Nema 1 marca Square'D 6 si-
milar, Pza, 

2.- Suministro , colocaci6n,de 
tablero NAIB-30-4 ABF con 
interruptor principal de 3 
x 100 A, para iluminaci6n 
marca Square'D 6 similar Pza. 

3,- Suministo y colocaci6n de 
pastillas termomagnéticas 
de lx 15 A, a 1 x 30 A tipo 
NAIB, marca Square'D 

4.-Suministro, colocaci6n y co
nexi6n.:de tablero NQ0-14-4 
ABF con interruptor princ! 
pal de 3 x SO A, para con
tactos marca Square'D 6 
.similar. 

5.-Suministro y colocaci6n de 
pastillas termomagnéticas 
de 1 x 15 A a 1 X 20 A QO, 
marca Square'D 6 similar 

6.-Suministro y colocaci6n de 
pastillas termomagn6ticas 
de 3 x 20A tipo QO, marca 
Square'D 6 similar 

1l 

Pza. 

Pza. 

Pza. 

Pza. 

1.00 34,320.00 

l.00 35,600.00 

27.00 1,490,00 

1.00 26,190.00 

10.00 510.00 

1.00 4,225.00 

Importe 

3,450.00 

$ 144,804.00 

34,320.00 

35,600.00 

40,230.00 

26,190.00 

s,100.00 

4,225.00 



Concepto Unidad 

7.-Suministro , colocaci6n y cone 
xi6n de interruptor general ae 
3 x 200 A,de navajas con fusi_ 
bles a 240 V, marca Square'D 
6 similar. Pza. 

8.-Suministro, colocación y cone-
xión de interruptor de 3 x 100 
A, de navajas con fusibles de 
240 V, marca Square'D 6 simi-
lar, para equipo de refrigera 
ción y tablero de alumbrado.- Pza. 

9.-Suministro, colocación y cone
xión de interruptor de 3 x 60 
A, de navajas con fusibles a 
240 V, marca Square'D ó si
milar para tablero de contac 
tos Pza. 

10. Suministro y colocación de un 
tablero de madera de 1.00 x 
1.20 x 0.25 m. con careo de 
ángulo para equipo de medi-
ción Pza. 

11. Armado de lámparas fluorescen 
tes colocaci6n y conexi6n de
balastras y punta, con clavi-
ja para montaje independiente Pza. 

12. Colocación, alineación y cone
xi6n de lámparas flourescentes 
tipo Gavilán de 2 x 74 W, in
cluye perforaciones o amarre 
a estructura, cadenas hilo -
para alinear, conexión final a 
salida Pza. 

13. Salida para lámpara floures
cente a 127 V, incluye 4 m.dw 
tuberia conduit galvanizada 
pared delgada y condulets a
lambrado con cal.12 AWG, con 
aislamiento THW, marca Con
dumex 6 similar incluye: co-
nexión tipo P.F. Pza. 

13 

Cantidad P.U. Importe 

1.00 11 ,100.00 11,100.00 

2.00 4,620.00 9,240.00 

1.00 2,290.00 2,290.00 

1.00 2,000.00 2,000.00 

119.00 110.00 13,090.09 

116.00 329.32 38,201.14 

119.00 935.00 111,265.00 



Concepto 

14. Colocación y concx1on de 
lámparas flourescentes de 2 
x 40 W, incluye 2 balazos en 
losa de concreto taquetes y 

Unidad 

tornillos Pza. 

15.Salida para contactos monofa 
sicos, incluye 6 m.de tube7 
ría conduit P/D, conectores 
y caja condulet; cableado 
con cal. 10 incluye coloca
ción y conexión final de con-
tacto y tapa Sal. 

16. Salida para contacto monofá
sico polarizado incluye tubo 
conduit p/d, conectores, caja 
condulet, cableado con No.10 
colocación y conexión final 
de contacto y tapa. Sal. 

17. Salida para contacto trifási
co 220 V, incluye 6 m. de tu
bería conduit p/d, conecto
res caja, cableado y conexi-
ón de contacto y tapa. Sal. 

18. Salida para lámpara incandes
cente, incluye 6 m. de tube
ría conduit p/d, conectores 
condulet y cableado con cal. 
12 SAl. 

19. Suministro, colocación y co
nexión de Spot iRtemerie in
cluye bote integral arillos 
y sellado con fester. Pza. 

20.Suministro, colocación y co
nexión de lámpara de Cuarzo 
de 250 W 

21. Suministro, colocación y co
nexión de extractor para ba
ños con motor de 1/4 HP. in-

Pza. 

cluye equipo de control Pza. 

14 

Cantidad P.U. Importe 

3.00 280.00 840.00 

' 29. 00 935.00 27,115.00 

15.00 1.000.00 15,000.00 

2.00 1,aoo.oa 2,000.00 

45.00 935.00 42,075.00 

45.00 285.00 12,825.00 

4.00 1 ,480.00 5,920.00 

1.00 3,850.00 3,850.00 



Concepto Unidad Cantidad P.U. 

22.Suministro,colocación y cone
xión de equipo de señalamien 
to para cajas registradoras
incluye: 1 timbre, campana, 
bot6n, 2 focos, 1 rojo, 1 -
blanco, 2 sockets, 2 apagado
res, quinziño,caja y tapa, 
triple, cableado con cal.14 Pza. 6.00 395.00 

23. Alimentación principal a ta
bleros desde el equipo de me
dición calibre No.2/0 AWG y 
tubo de 51 mm. P.G. Ml. 

24. Acometida área provisional 
con 4 hilos cal.Z/0 AWG. 

25. Suministro ,colocaci6n y cone 
xión de una bomba centrífuga
para agua, con motor eléctri
co de 1 HP.incluye equipo de 
control de arranque y para -

Ml. 

automático Lte. 

J 26. Salida para apagador de lám
paras, incluye tubería, caja 
conectores, apagador y tapa Sal. 

' ! 
¡: 27. 
r 
" 

1 28. 
\ 

Alimentación de tablero gene
ral a tablero de casa de ma
quinas con 4 hilos No.3-2, y 
1-4 AEG y tubo 8 38mm. MI. 

Suministro, colocaci6n y cone
xi6n de barilla Cooper Well -
para sistema de tierras de -
contactos de piso y partes me_ 
tálicas, de los tableros,inclu
ye cableado de las cajas de 
tableros. Pza. 

35.00 1,720.00 

25.00 750.00 

1.00 10,500.00 

4.00 600.00 

6.00 880.00 

1. 00 2,700.00 

Importe total de Instalaci6n Eléctrica ' , .. '1/.' 
~'. ,.;,; 

[X.- Cerrajería. 
't 
.-Í'" 

t.-Chapas de doble cilindro en 
~ cancel corredizo de acceso, 
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Importe 

2,370.00 

60,200.00 

18,750.00 

10,500.00 

2,400.00 

5,280.00 

2 700.00 

$ 544,676.12 



Concepto Unidad Cantidad P.U. 

·incluye:jaladeras Pza. 1.00 1,000.00 

2.·Chapa de sobreponer doble 
seguro, marca."Cemex'' 6 simi 
lar, para puerta de servicio 
(J>odega) Pza. 2.00 626.00 

3,-Chapa de sobreponer marca "Ce
mex" 6 similar para puerta de 
llimi.na Pza. 6.00 430.00 

4,·Pasadores para mámparas de -
sanitarios Pza. 2.00 150.00 

Importe Total de Cerrajeria 

X,· Vad:os, 

l.· Tensores para anuncios en fal 
d6n de tabla-roca Lte. 1.00 2,000.00 

2,· Cremalleras en salchichoneria Lte, 1.00 1,500.00 

3.· Resanes para basculas de reloj 
en frutas y verduras. Lte. 1.00 1,500.00 

4.• Cadenas en cajas Lte. 1.00 550.00 

5.- Cadenas para bascula romana Lte. 1.00 1,500.00 

6,·Colocaci6n de indicadores den-
tro de la tienda Lte. 1.00 J,000.00 

7.-Protecci6n para tubería apa-
rente Lte. 1.00 1,500.00 

8.-Guías de madera para carros Pza. 5.00 500,00 

9.~suministro y colocaci6n de 
tensores para góndolas Pza. 32.00 200.00 
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Importe 

1·ººº·00 

1,250.00 

2,580.00 

300.00 

$ 5,130.00 

2,000.00 

1,500.00 

1,500.00 

550.00 

1,500.00 

1,000.00 

J,500.00 

2,500.00 

6,400.00 



Unidad Cantidad P.U. Importe 

0.-Suministro y coiocaci6n de 
tensores para aereo, Pza. 10.00 500.00 5,ooo.oo 

1.-Esquineros y tolvas para 
muros Lte. 1. 00 1,500.00 1,500.00 

Importe en Varios $ 24,950.00 

R e s u m e n. 

- Albaftilería $ 2 1983,397.70 
Pintura 

332,896.12 
II.Fald6n Exterior y Marquesinas 467,342.00 
v. Carpintería 

55,190.00 
Vidrios 

23,070.00 
I. Herrería y Aluminio 463,945.00 
II.Instalaci6n Hidraülica y Sanitaria 144,804.00 
III. Instalaci6n El6ctrica 544,676.12 
X. Cerrajería 

5,130.00 
Varios 24,950.00 

Importe Total $ 5 1 045,400,94 
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C A P I T U L O VIII 

e o N e L u s I o N B s 



CONCLUSIONES. 

8. 1.- Planteamiento 

El sistema de operaci6n de las tiendas Conasupo. está 

orientado para lograr un alto grado de eficiencia en -

las operaciones decompra, distribuci6n y venta de sub

sistencias populares. 

La tienda Conasupo en si es el centro sobre el cual -

opera el sistema, que se conoce como Distribuidora Co

nasupo Metropolitana, S.A de C.V. 

Como se vé en la pagina siguiente, la tienda Conasupo 

está alimentada ininterrumpidamente por una serie de 

fabricas, como es la envasadora de granos¡ labotato

rios, como el que efectaa el control de calidad¡ ofici 

nas especializadas como la que se encarga de informa

ci6n financiera y contable 6 hién la encargada super

visi6n y auditoria¡ la oficina encargada de capacitar 

personal; y otras dependencias que son todas de gran -

valor para el buen funcionamiento de la tienda. 

8.2.- Supervisi6n 

Para ejercer este derecho, Dicomsa cuenta con un grupo 

de profesionistas estudiosos del libro de especificacio

nes conasupo, asi como conocedores de los metodos cons

tructivos especfficos para cada tipo de tienda, 



Las características especificas en cada tienda. varfan 
según el tipo de estailecimiento. 



Este equipo humano compuesto por Ingenieros Civiles, 

Ingenieros Eléctricistas, Arquitectos, Laboratoristas y 

Técnicos Prácticos, son en verdad muy valiosos para Di

comesa y también para los constructores de las tiendas. 

En resumen, las principales obligaciones de la supervi

si6n son: 

11 Conocer todas las especificaciones de Dicomesa 

2) Conocer los sistemas constructivos implantados por 

Di comes a. 

3) Para autorizar trabajos extraordinarios, investigar 

previamente los precios del mercado en la zona. 

4) Cuantificar los volumenes de obra antes de autorizar 

estimaciones. 

5) Verificar en todo tiempo, la calidad de los materiales 

6) Agilizar los trámites de: Licencias, permisos, autori

zaciones r estimaciones. 

71 LLevar un control de la Bitácora. 

8) Sugerir, autorizar y revisar las modificaciones neces! 

rias a un proyecto de ser necesario. 

8.3,- Contrataci6n 

Para tal fín existe un departamento legal, que básandose 

en el estatuto general de la empresa, formula un Padr6n 

de Contratistas; íntegra y convoca a concursos de obras, 

trámita ante otras dependencias gubernamentales, adquisi

ci6n o renta de predios, permisos para construcción, - -

2 
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agua, luz, teléfono y todo tipo de servicios municipales. 

Adem4s se ocupa de deslindar responsabilidades si hay -

problema entre Conasupo y el proveedor de servicios. 

Según el monto de dinero destinado para su trabajo, la 

contratación se har4 así: 

1.- Trabajos con un costo de $1.00 a $50,000.00 

a) 3 cotizaciones como mínimo 

b) 6rden de trabajo autorizada por el Gerente y el Coor 

dinador de la oficina de proyectos y construciones 

c) Presentar factura con registro de SHCP. 

Z) Trabajos con un costo de $ 50,000.00 a 3 veces el valor 

del salario mínimo anual vigente en el Distrito Federal 

a) 3 cotizaciones como mínimo 

b) 6rden de trabajo autorizada 

c) Fianzas 

d) Contrato 

e) Estimaciones y facturas con registros de: SPP, CNIC, 

RFC, IMSS, e indicando fondo de garantía y otras re

tenciones. 

f) Acta de entrega 

g} Devolución del fondo de garantía. 

3) Trabajos que van de tres veces el salario minimo anual 

hasta $4'000,000.00 

a) Concursos de obra pública, sin que sea necesario su 

3 



_ publicaci6n en el Diario Oficial. 

Antecedentes para concurso: 

Invitaci6n; con fechas de concurso y dictámen del mismo. 

Oficio de aceptaci6n. 

Oficio comprobat~orio de visita de obra. 

Catálogo de conceptos y v6lumenes. 

Contrato de obra pablica 

Programa de obra 

Análisis de precios unitarios 

b) Pliego de requisistos; 

Acta Constitutiva de la Empresa. 

Identificaci6n del representante legal. 

Cheque certificado de garantía de propuesta. 

Cátalogo para concursos de obra, 

Todo lo anterior será en cinco tantos y en sobre cerrado. 

Posterior a la apertura de los sobres tenemos: 

Firma del contrato. 

Fianza de anticipo. 

Fianza por el 10\ del valor de la propuesta por un afio 

de vigencia después de terminada la obra contra vicios 

ocultos. 

A la entrega de la fianza, se reintegra al ganador su cheque 

de garantía de propuesta y a los perdedores, se les entrega 

a los ocho dias. 
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Del dictamen del concurso: 

Las estimaciones serán de acuerdo al avance de obra y con 

las autorizaciones del coordinador de proyectos y construc

ción y el Vo.Bo. del supervisor de la obra. 

Todas las estimaciones estarAn amparadas con facturas folia 

das, papel membretado y todos los registros actualizados. 

Finalmente se requiere el acta de entrega debidamente rubr! 

cada para trámitar la reintegración al constructor, del -

fondo de garantía. 

Para trabajos de más de $4 1 ,000.000.00, además de todo lo 

anterior, se invita al concurso a un representante de In: 

Secretaria de Programación y Presupuesto. SPP, 

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial SECOFIA, 

Conasupo 

Diconsa 

Dicomesa. 

Y es obligatorio publicar la convocatoria al concurso en el 

Diario Oficial. 

8.4 Para terminar, este trabajo es un exposición somera y prác

tica de los diferentes pasos para la creación de una tienda 

Conasupo, la manera fácil de control de una obra civil, con 

métodos simples; obiamente existen varias formas de contra

tar una obra, pero ésta es sin duda la más simple y es efi· 

ciente. 
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Además se trat¿ de ser claro, y espero que sr rncurntrr una 

utilidad práctica 6 bi~n despierte en el lector el <lesro <le 

crear su propio sistema de control. 

En el capítulo que trata del programa de ohra, los rendi

mientos fueron tomados de la.experiencia propia, por tanto 

son reales; cabe mencionar que los mejores rendimientos -

los obtendremos si sabemos colocar a cada persona que la

bora, en la ocupaci6n mis de acuerdo a sus aptitudes y ma

nera de pensar, que se sientan como un engrane necesario 

en la empresa. 

Los anllisis de precios unitarios son válidos para el tiem

po en que se hizo la obra, si queremos actualizarlos basta

rá cambiar los costos de materiales y jornales; los rendi

mientos se pueden considera los mismos. 

El presupuesto de obra nos sirve para tener en mente todos 

los conceptos más importantes que tiene una obra y el lu

gar que ocupan entre si. 

Como un complemento se presentan los planos, el diagrama 

de barras que es particularmente importnate y muy recomen

dable tener constumbre de comentarlo con los ayudantes. 

La seie de fotografías tomadas conforme avanza la obra fue 

de vital importancia para aclarar dudas, es muy recomenda

ble llevar este tipo de registro. 
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Finalmente, diremos que se trato de mostrar el alcance . 
de comercializaci6n de Conasupo y su aspecto como cons-

tructor de sus propias tiendas, centros comerciales,bo

degas y fabricas de abastecimiento propio. 

Con todo lo anterior satisface las necesidades priori

tarias del pueblo mexicano, que enunciar§ el extinto 

Presidente Adolfo L6pez Mateas en sus ·~rincipios para 

las subsistencias populares". 

t. Proteger y mejorar el ingreso de los campesinos media~ 

te precios de garantia a productos del campo. 

2. Asegurar los consumos nacionales con reservas adecua

das de: trigo, maíz, frijol, arroz. 

3. Regular los precios de articulos de primera necesidad 

en los mercados de consumo. 

4, Fomentar la venta de alimentos que favorecezcan la -

nutrici6n del pueblo. 
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Foto #1 ASPECTOS DE LA CONASUPER "B" CONSECIONADA 

QUE DIO ORIGEN A ~A CONSTRUCCION DE LA CONASUPER "A" 

QUE SE ANALIZA. 



FOTO # Z 
COJ,OCACION Y FIJADO, CON AYUDA DE J,A GJWA,Oll COl.UMNAS 
METALICAS, Y GRAVA CEMENTADA PARA CONSTRUCCION DE SUH
BASE EN EL INTERIOR DE LA TIENDA. 



FOTO # 3 

ARMADO EN PISO DE TRABES PRINCIPALES, AL FONDO LA GRUA 
PARA ELEVARLAS A SU LUGAR DEFINITIVO. 



FOTO 14 
REVISION EN CAMPO POR PARTll Dl.l LA SUPHRVISION DE: HSPESOIU:S 
MEDIDAS Y ALINEADO DE PIEZAS METALICAS,NOTA: LA TRABE ES 
DE SECCION VARIABLE Y SALVA UN CLARO DE DIEZ METROS. 



FOTO # S 
EL REGISTRO QUE ESTAN TRABAJANDO CORRESPONDE A UNA LINEA . 
PARA AGUAS PLUVIALES A LO LARGO DE LA TRABE PERIMETRAL QUE 
SE VE, EL REGISTRO QUE ESTA EN PRIMER .PLANO CORRESPONDE A 
LA LINEA DE AGUAS NEGRAS Y AGUAS JABONOSAS QUE SERAN USADAS 
PARA LIMPIEZA DE LA TIENDA. 



FOTO # 6 
TRABE PERIMETRAL QUE UNE A LAS ZAPATAS AISLADAS PARA 
SOPORTAR LAS COLUMNAS METALICAS, A LA IZQUIERDA GRAVA 
Y ARENA PARA ANDADOR EXTERIOR. 
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FOTO # 7 

ARMADO DE COLUMNAS Y COLADO DE CASTILLOS AHOGADOS 



FOTO # 8 

PRIMER ENRASE DE MUROS, CON SU PALA INTERMEDIA A 
Z. 1 O ML. 



FOTO # 9 

SE HACE NECESARIO REFORZAR LOS ANDAMIOS PARA CONTINUAR LOS 
MUROS DE BLOQUE HUECO HASTA LA ALTURA FINAL QUE SERA DE 
4.20 ML . 
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FOTO #10 

ENTUBADO EN PISO PARA CONTACTOS DE CAJAS REGISTRADORAS; VERIFICACION DE DISTANCIAS. 
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FOTO #11 

SE INICIA EL SOPORTE DE FALDON EXTERIOR Y MARQUESINA 
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FOTO #lZ 

CONSTRUCCION Y FIJADO DEL FALDON INTEIUOR QUE LIMITA LA 
ZONA DE VENTAS. 



FOTO .#13 

TRES FRENTES DE TRABAJO: ARMADO Y COLADO DE PISO DE CONCRETO, 
COLOCACION Y FIJADO DE CARGUEROS PRINCIPALES Y ATISADORES , 
Y TERCERO ENRASE DE MUROS. ~ 
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DE INMEDIATO SE INICIA LA COLOCACION DE LA LAMINA Y SE 
INICIA UNA LIMPIEZA GENERAL DEL INTERIOR. 
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FOTO # 15 

COLOCADO DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN BA~OS Y OFICINAS 
NOTE LA MAGNIFICA ILUMINAC ION. 



FOTO. #16 

ENRASADO DE LOS MUROS INTERIORES, ENTUBADO Y CABLEADO 
DE LA INSTALACION ELECTRICA. 



FOTO # 17 

SOPORTE PARA COLOCAR FALDON DE TABLA ROCA QUE LIMITE 
EL AREA DE VENTAS. 



FOTO 1 18 
. . 

ANDADOR EXTERIOR Y REVISION DEL SELLADO CORRECTO EN LAS 
BAJADAS PARA AGUAS PLUVIALES 



FOTO #19 
ESTADO ACTUAL DE LA CONASUPER TIPO "A" 


	Portada
	Índice
	Capítulo I. Antecedentes
	Capítulo II. Descripción General de la Tienda
	Capítulo III. Procedimiento Constructivo
	Capítulo IV. Acabados y Especificaciones
	Capítulo V. Control de Calidad
	Capítulo VI. Análisis de Precios Unitarios
	Capítulo VII. Presupuesto
	Capítulo VIII. Conclusiones



